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B1/ TEHNIČKI OPIS 

 
 
1. OPĆENITO 
 
Projekt uklanjanja izrađuje se zbog uklanjanja postojećih neintegriranih građevina na k.č. 992/4, k.o. 
Karlovac II  u  svrhu  provedbe projekta „ZALOGAJ POVIJESTI” -  Rekonstrukcija zgrade  „Bosanskog 
magazina” u restoran studentske prehrane i interpretacijski centar. 
 
Uklanjanje postojećih građevina dio je projekta za provedbu načela zelene infrastrukture. U svrhu 
unaprjeđenja održivosti urbanog područja, poboljšanja okoliša i povećanja kvalitete života u gradu od 
velike je važnosti stvaranje, očuvanje i upravljanje zelenom infrastrukturom u urbanim područjima. 
Uklanjanjem postojećih neintegriranih objekata na parceli povećavaju se nove zelene površine koje 
se uređuju, uklanjaju opasni materijali kao što su azbestne ploče, spremnik lož ulja i sl., te se 
višestruko doprinosi gore spomenutim načelima zelene infrastrukture. 
 

2. LOKACIJA I OPIS ZGRADA 
 
Na k.č. br. 992,/4, k.o. Karlovac II. izgrađene su: 
zgrada „Bosanskog magazina“, zgrada „Vojne bolnice“, garaža, pomoćna zgrada, kotlovnica, 
nadstrešnica, pomoćna zgrada stambene namjene, pomoćna zgrada -skladište i hangar. 
Zgrade „Bosanskog magazina“ i „Vojne bolnice“ se zadržavaju, dok se sve ostale neintegrirane zgrade 
uklanjaju. 
 
Zgrade koje se uklanjaju su: 
 

a) garaža - prizemnica (visine sljemena oko 6.1 m) sa dvostrešnim drvenim krovištem, tlocrtnih 
dimenzija oko 20x7m. Zgrada ima AB skeletnu konstrukciju (stupovi i grede) na trakastim 
betonskim temeljim. Obložena je drvenim daskama. Drveno krovište je pokriveno utorenim 
crijepom. 

 
b) pomoćna zgrada - prizemnica (visine sljemena oko 6m) sa četverostrešnim drvenim krovištem, 

tlocrtnih dimenzija oko 17x4,6m. Zgrada ima klasičnu zidanu konstrukciju sa AB vertikalnim i 
horizontalnim serklažima, na trakastim betonskim temeljima. Krovište je drvene konstrukcije 
pokriveno utorenim crijepom. 

 
e) Kotlovnica - prizemnica ravnog krova tlocrtnih dimenzija oko 9,5x17m, ukupne visine oko 4,0m. 

Građena u kombinaciji armirano-betonskih zidova, stupova i greda, te zidanih zidova i ispuna, 
na trakastim betonskim temeljima i temeljenim stopama ispod stupova i dimnjaka. Krov je 
ravan - Ab ploča, završno obrađen bitumenskom ljepenkom i uvaljanim šljunkom. Zgrada ima 
visoki AB dimnjak, tlocrtne dimenzije cca 1,20x2,0m, ukupne visine oko 14m, sa adekvatnim 
temeljem ispod dimnjaka. Unutar kotlovnice nalazi se čelični spremnik lož ulja zapremine max 
10.000l, dva manja spremnika zapremine max 1.500l, te strojarska oprema (stari kotao, 
cjevovodi, dimovod, izolacija, nosači, crpke, i sl.). 
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f) Nadstrešnica – tlocrtnih dimenzija oko 7.7x4m, maksimalne visine oko 4,0 m, drvene 
konstrukcije (stupovi, grede, rogovi i sl.), krovište je drveno jednostrešno, pokriveno azbestno-
cementnim pločama. 

 
g) pomoćna zgrada stambene namjene - prizemnica tlocrtnih dimenzija oko 9x4.5m, visine do 

sljemena krova oko 3.8 m. Zgrada ima klasičnu zidanu konstrukciju od opeke d=25cm 
(obostrano ožbukani 30cm), sa horizontalnim i vertikalnim serklažima, na trakastim betonskim 
temeljima. Stropna konstrukcija je završno drveno krovište koje je dvostrešno, sistem 
podrožnica i rogova, pokriveno valovitim azbestno-cementnim pločama. 

 
h) pomoćna zgrada-skladište – prizemnica, tlocrtnih dimenzija oko 8,5x5,4m. Zgrada je 

prizemnica, drvene konstrukcije (stupovi, grede, rogovi i sl.), obložen daskama, krovište je 
drveno jednostrešno, pokriveno azbestno-cementnim pločama. 

 
i) Hangar - tlocrtnih dimenzija oko 57x19m, visine oko 8 m. Hangar ima konstrukciju iz armiranog 

betona, sistem stupova i greda, sa ispunom zidovima od opeke. Prozori su industrijski, 
betonski. Krovište čini drvena lučna konstrukcija koja premošćuje cijeli raspon zgrade od 19m. 
Lučni krov je pokriven azbestno-cementnim pločama. Na 2/3 zgrade uklonjena je lučna 
konstrukcija krovišta, te su ostali konstruktivni dijelovi zidova, a na 1/3 je zgrada sa lučnom 
krovnom konstrukcijom. 

 

3. OPĆI UVJETI 
 
Prilikom uklanjanja izvođač je dužan propisno izvesti postrojenja za rad, skele, oplate, ograde, dizalice 
i sl., te poduzeti sve mjere sigurnosti da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje 
radnika, osoblja i  prolaznika. Izvođač je  dužan o svom trošku osigurati gradilište i  građevinu od 
vremenskih nepogoda i ostalih mogućih šteta za vrijeme trajanja uklanjanja građevina. 
Svaka šteta koja bi bila prouzročena na susjednim objektima (cesti, pločniku te na vozilima i 
pješacima),  uslijed izvođenja radova, pada na teret izvođača koji je dužan odstraniti ili nadoknaditi 
štetu u najkraćem mogućem roku. 
Nadzor za čuvanje svih postrojenja, alata i materijala, pada na teret izvođača (nosioca ugovorenih 
radova) koji odgovara za svaku nastalu štetu ili krađu. 
Tijekom radova izvođač mora osigurati deponiju za odvoz otpadnog materijala kako bi uz završno 
čišćenje kompletne parcele istu predao investitoru na upotrebu. 
Svi građevni proizvodi od azbesta moraju se deponirati prema važećem pravilniku za zbrinjavanje 
takve vrste otpada. 
 

4. TEHNIČKI OPIS UKLANJANJA GRAĐEVINE I NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐ. OTPADA 
 
a) NAČELNI OPIS POSTUPKA UKLANJANJA GRAĐEVINE- UPUTE O POSTUPCIMA DEMONTAŽE I 
RUŠENJA 
Demontaža oluka, opšava, i rasvjetnih tijela obješenih na stropne konstrukcije vrši se ručno sa 
ljestava uz propisane mjere zaštite za te uvjete rada a sve to za rad na visini do 4.5 m od okolnog 
terena. 
Za rad na većoj visini potrebno prirediti posebnu skelu i opet primijeniti odgovarajuće mjere zaštite 
od pada 
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Demontaža pokrova i limarije vrši se ručno sa krovne plohe uz nužne mjere sigurnosti tj. stalnu 
vezanost radnika zaštitnim užetom za zaštitni pojas.  
Demontaža sekundarnih krovnih nosača, krovnih drvenih gredica vrši se ručno kod izbijanja odnosno 
odvijanja veznih vijaka sa glavnih krovnih nosača, uz propisano vezanje radnika a zatim se isti pomoću 
autodizalice spuštaju na tlo uz propisane mjere zaštite za tu vrstu radova. 
Demontaža drvenih krovnih nosača vrši se pomoću autodizalice s teleskopskom rukom, duljine 
dohvata prilagođene okolnostima kod pojedinog objekta ali ne manjom od 10 m; postupak mora biti 
kontroliran prema uputama za montažno građenje tj. manipulacija nosačem vrši se preko signaliste, 
koji dizaličaru prenosi upute dobivene posebnim znakom od voditelja grupe angažirane na poslu 
demontaže; za vrijeme cijelog postupka demontaže moraju radnici biti vezani sigurnosnim 
pojasom i prije samog podizanja nosača sklonjeni na sigurnu udaljenost. 
Prije početka odizanja drvenog nosača mora se izvršiti njegovo potpuno oslobađanje od konstrukcije 
na ležajevima pazeći da mu se privremeno osigura potrebna stabilnost. 
Sva pomoćna vezujuća sredstva za dizanje kao što su čelična dvokraka i četverokraka užad , kuke i sl. 
moraju biti izrađena od atestiranog materijala, namjenski proizvedena i korištena te označena 
odgovarajućim oznakama nosivosti, a ako ih nema treba se poslužiti ovjerenom tabelom nosivosti. 
Kod upotrebe dvokrakih i višekrakih čeličnih užeta potrebno je uzeti u obzir smanjenje nosivosti 
užeta kao posljedice kuta među njima; oštećena vezujuća sredstva ne smiju se uporabiti. 
 
Za vrijeme svih radova demontaže sav prostor ispod i po strani zone radova mora biti ograđen i 
prazan od ljudi i strojeva. 
- Uređaji i naprave za dizanje i prenošenje materijala moraju odgovarati zahtjevima propisa. 
- Prevoženje materijala na radilištu mora se u pogledu načina, sredstava i mjera sigurnosti držati 
važećih državnih propisa. 
- Prije početka radova mora se ugrožena zona ograditi zaštitnom ogradom visine barem 2.0 m ili 
osigurati na drugi odgovarajući način, a to osiguranje traje do završetka radova; 
- Rušenje se smije povjeriti samo radnicima stručno osposobljenima za odnosni način rada i to pod 
stalnim nadzorom ovlaštene stručne odgovorne osobe. 
- Ručna rušenja se izvode odozgo prema dolje pri čemu se ne smije ostavljati neporušene dijelove 
zidova ili dimnjake već se pojedina etaža mora rušiti u cijelosti u jednom ciklusu rada; ručno rušenje 
slobodnostojećih zidova, zidnih stupaca i pregradnih zidova dopušteno je samo sa odgovarajuće 
skele; rušenje zidova potkopavanjem nije dopušteno. 
- Kod rušenja pomoću strojeva, kao što su jaružala na gusjenicama ili kotačima s hidrauličkom 
lopatom ili razne vrste dozera, stroj se mora nalaziti na udaljenosti > 1.5 x H gdje je H visina dijela 
građevine koji se strojem ruši; jačina kidanja čeličnog užeta kojim se prenosi vučna snaga stroja 
potrebna za rušenje mora biti najmanje triput veća od vučne snage stroja; vučna snaga stroja mora se 
na dio objekta koji se ruši prenijeti što ravnomjernije te se u tu svrhu moraju staviti odgovarajući 
podmetači od platica, greda i sl.; izvlačenje zatrpanih odlomljenih komada ili čeličnih elemenata 
srušene konstrukcije pomoću strojeva dopušteno je tek nakon što su isti potpuno oslobođeni od 
ostalog komadnog i prašinastog materijala nad njima; korištenje traktora sa kotačima za rušenje i (ili) 
izvlačenje teških dijelova građevine zabranjeno je. 
- Aparatima za autogeno zavarivanje i (ili) aparatima za brusno rezanje smiju rukovati samo za taj 
posao kvalificirane osobe uz uporabu propisanih zaštitnih sredstava. 
- Kod rada na rušenju ručni i mehanizirani alati moraju odgovarati važećim državnim normama u 
pogledu materijala izrade, oblika i dimenzija te se čuvati, provjeravati u pogledu ispravnosti, izdavati i 
rabiti prema propisima. 
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- U pogledu veznih sredstava, zaštite zone rada, uređaja za dizanje i prenošenje te sredstava i načina 
prevoženja vrijedi navedeno u dijelu osvrta na sigurnosni aspekt uklanjanja građevine. 
 
b) OPIS NAČINA UKLANJANJA GRAĐEVINA 
Prije početka radova na uklanjanju građevine potrebno je osigurati prekid svih komunalnih 
priključaka na predmetne objekte, a posebno glavnog elektro napajanja. Vodovodni dovod prekinuti 
na glavnom odvojku za objekt. Za navedeno je potrebno angažirati nadležna komunalna poduzeća, 
odnosno davatelje usluga. (HEP, Vodovod i kanalizacija, davatelj usluga telekomunikacija). 
U zgradama je potrebno izvršiti demontažu i uklanjanje sve opreme s pripadajućim instalacijama. 
1. UKLANJANJE POKROVA 
2. UKLANJANJE KROVIŠTA 
Demontažu drvene konstrukcije krovišta izvršiti koristeći ručne alate (odvijače, el. brusilice i sl.), 
pazeći na sve propise zaštite na radu. Po potrebi pojedine dijelove prije uklanjanja mehaničkih veza 
pridržavati autodizalicom do konačne demontaže, uz praćenje logike statičkog sustava. 
Za uklanjanje stropne konstrukcije drvenih grednika koristiti će se rezanje pojedinih greda te zatim 
dizalicom vađenje van. 
3. UKLANJANJE ZIDOVA 
Prije uklanjanja vertikalnih konstruktivnih elemenata potrebno je izvršiti demontažu unutarnje i 
vanjske stolarije. Za demontažu koristiti ručne alate (odvijače, el. brusilice i sl.), pazeći na sve propise 
zaštite na radu. 
Uklanjanje zidanih zidova će se izvršiti na način da se strojno uklanja zid „odozgo prema dolje“ u 
prstenovima u visini cca 2 m. Za uklanjanje zidova upotrijebiti strojeve alate za mehaničku razgradnju 
betonskih elemenata (npr. pile za beton, bager s hidrauličkim čekićem i kliještima za drobljenje 
betona i sl.) 
4. UKLANJANJE PODNE PLOČE I TEMELJA 
Vrši se demontaža podova prizemlja, sa donjom betonskom pločom, podlogom, glazurom   i svim 
slojevima poda, te strojno vađenje betonskih temelja. Također se vrši I vađenje dijela instalacija u 
zemlji. Nakon vađenja vrši se strojno izravnavanje terena. 
Sav materijal dobiven razgradnjom treba razvrstati I odijeliti po vrstama I takvog ga deponirati na 
deponij predviđen za deponiranje takvih materijala. U razgradivom materijalu ne smije biti toksičnih 
materijala koji bi zagađivali okoliš. 
 
c) OSVRT NA SIGURNOSNI ASPEKT UKLANJANJA GRAĐEVINA 
Prilikom uklanjanja objekata potrebno je osigurati sigurnost susjednih objekata i ljudi. Cjelokupno je 
radilište potrebno ograditi i na prikladan način obilježiti. Prije početka radova potrebno je osigurati 
prekid svih komunalnih priključaka u objektima, prema pravilima pojedinih struka i posebnim 
uvjetima. Uklanjanje objekata može započeti tek kad su svi ispražnjeni od ljudi, 
zaostatka tehnološkog procesa i stvar i opreme. Tijekom izvođenja radova na radilištu će se 
pojavljivati zone koje će predstavljati povećanu opasnost, a koje je potrebno ograditi čvrstim 
ogradama ili pokriti čvrstim pokrovima. Ova mjesta trebaju na prikladan način obilježiti i označiti, a 
prema zakonu o gradnji i važećim propisima zaštite na radu. Tijekom uklanjanja pojedinih objekata 
ne dozvoljava se kretanje i boravak radnika u ostalim objektima. Predviđenim načinom uklanjanja, za 
zaštitnom skelom prema susjednim objektima nema nikakvog utjecaja na susjedne objekte. 
Tijekom razgradnje AB konstrukcija objekta iste je potrebno polijevati mlazom raspršene vode u 
svrhu 
zaštite okolnih prometnica i građevina od prašine.  
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d) ZBRINJAVANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA 
Čelični materijal potrebno je odvojiti od ostalog te zbrinuti na propisani način. Ostali materijal 
potrebno je odvesti na deponiju ili zbrinuti po izvoditelju uklanjanja, a sukladno Zakonu o otpadu. 
Nakon uklanjanja potrebno je teren zaravnati, a nastale rupe od temelja zapuniti drobljenim 
neopasnim materijalom od rušenja (šutom) uz nabijanje da ne bi došlo da naknadnog slijeganja. 
Površinski sloj će se poravnati i urediti nasipavanjem čistom zemljom. 
Po izvršenom uklanjanju pojedinog objekta parcelu treba očistiti od ostataka šute, sav višak 
materijala od rušenja odvesti na za to predviđenu deponiju. 
Radove na demontaži treba izvoditi iskusan kadar sa dovoljnom količinom opreme. Broj radne snage i 
strojeva prilagoditi obimu i vrsti radova, te ugovorenim rokovima završetka radova. 
 
Osiguranje i označavanje prostora za dnevno odlaganje i osiguranje transportnih puteva. Za potrebe 
uklanjanje građevine, a prije početka radova, potrebno je sa Investitorom dogovoriti internu kartu 
transportnih puteva i prostora za interno odlaganje materijala prije odvoza na deponiju. 
Ovi putevi služiti će za dopremu i kretanje radne snage i sredstava rada neophodnih za uklanjanje 
objekta, te za odvoz demontirane opreme prema mjestu privremenog skladištenja i odnosno do 
mjesta konačnog zbrinjavanja. 
 
Mjesto privremenog skladištenja demontirane opreme i materijala potrebno je urediti prema 
zahtjevima kako bi se izbjegli mogući negativni utjecaji na okoliš. Ovo će mjesto ujedno predstavljati i 
prostor na kojem će se osim privremenog skladištenja materijala i opreme, obavljati i jednostavniji 
oblici obrade tj. rezanja i usitnjavanja demontiranih elemenata u cilju osiguranja 
daljnjeg transporta. 
 
Svi građevni proizvodi od azbesta moraju se deponirati prema važećem pravilniku za zbrinjavanje 
takve vrste otpada. (Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest, NN 69/16) 
 
e) IZVEDBA POKRETNIH PRIVREMENIH SKELA 
Za radove na demontaži opreme iznad dohvata s poda predviđeno je korištenje pokretnih platformi 
(skela) za radnike koji obavljaju radove na visini. Predviđeno je korištenje provjerene i atestirane 
pokretne skele radi veće mobilnosti i lakše manipulacije istima. 
Uređenje privremenog prostora za presvlačenje, garderobu i boravak djelatnika izvođača, te 
osiguravanje nužnih higijensko i sanitarnih uvjeta i instalacija za iste (toalet, voda za pranje i slično). 
Na radilištu su predviđene garderobe za smještaj zaposlenika, tj. za presvlačenje, kao i za sklanjanje 
uslijed vremenskih nepogoda. Taj smještaj je predviđen u pomoćnim objektima kontejnerskoga tipa 
koje osigurava Izvođač. Izvođač radova treba osigurati i vodu za pranje i intervencije u slučaju 
nezgode. 
 
Rasvjeta i uzemljenje 
Radovi uklanjanja predviđeni su za izvođenje u dnevnoj smjeni. Potreba za posebnom rasvjetom za 
noćni rad time nije izražena 
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5. IZRAČUN OBUJMA POSTOJEĆIH GRAĐEVINA 
 

a) garaža  
POVRŠINA         

7.00 x 20.00       = 140.00 

 POVRŠINA UKUPNO: 140.00 m2 

VOLUMEN         

7.00 x 20.00 x 4.00     = 560.00 

7.00 x 2.10 / 2.00 = 7.35 x 20.00 = 147.00 

VOLUMEN UKUPNO: 707.00 m3 

            
b) pomoćna zgrada  

POVRŠINA         
6.60 x 17.00       = 112.20 

 POVRŠINA UKUPNO: 112.20 m2 

VOLUMEN         

6.60 x 17.00 x 3.90     = 437.58 

6.60 x 2.10 / 2.00 = 6.93 x 17.00 = 117.81 

VOLUMEN UKUPNO: 555.39 m3 

            
e) kotlovnica  

POVRŠINA         
9.50 x 16.50       = 156.75 

 POVRŠINA UKUPNO: 156.75 m2 

VOLUMEN         

9.50 x 16.50 x 4.00     = 627.00 

2.00 x 1.20 x 10.00     = 24.00 

VOLUMEN UKUPNO: 651.00 m3 

            
f) nadstrešnica  

POVRŠINA         
4.00 x 7.70       = 30.80 

 POVRŠINA UKUPNO: 30.80 m2 

VOLUMEN         

4.00 x 7.70 x 1.00     = 30.80 

VOLUMEN UKUPNO: 30.80 m3 

           
g) pomoćna zgrada stambene namjene  

POVRŠINA         
4.50 x 9.00       = 40.50 

 POVRŠINA UKUPNO: 40.50 m2 

VOLUMEN         
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4.50 x 9.00 x 2.60     = 105.30 

3.35 x 1.20 / 2.00 = 2.01 x 4.50 = 9.05 

5.65 x 1.20 / 2.00 = 3.39 x 4.50 = 15.26 

VOLUMEN UKUPNO: 129.60 m3 

           
h) pomoćna zgrada skladište  

POVRŠINA         
5.40 x 8.20       = 44.28 

 POVRŠINA UKUPNO: 44.28 m2 

VOLUMEN         

5.40 x 8.20 x 2.45     = 108.49 

5.40 x 1.45 / 2.00 = 3.92 x 8.20 = 32.10 

VOLUMEN UKUPNO: 140.59 m3 

           
j) hangar  

POVRŠINA         
19.00 x 57.00       = 1083.00 

 POVRŠINA UKUPNO: 1,083.00 m2 

VOLUMEN         

19.00 x 19.00 x 4.00     = 1444.00 

19.00 x 38.00 x 1.00     = 722.00 

52.42 
m2 

x 19.00     = 995.98 

VOLUMEN UKUPNO: 3,161.98 m3 
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6. MJERE ZAŠTITE I PLAN KVALITETE 
 
a)OSNOVNE MJERE ZAŠTITE 
Izvođač je dužan za predmetnu građevinu izraditi plan uklanjanja (rušenja) i predvidjeti odgovarajuće 
strojeve, radnike i materijal eventualno potreban za podupiranje. Plan uklanjanja (rušenja) mora 
odobriti nadzorni inženjer. Izvođač je dužan strogo se pridržavati svih zaštitnih mjera na radu s 
Zakonom o zaštiti na radu, u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, u skladu sa Zakonom o 
normizaciji i Pravilnikom o zaštiti na radu u građevinarstvu. Prije početka rušenja izvođač se mora 
dobro upoznati sa položajem nadzemnih i podzemnih instalacija, struje, plina, telefona, vode, 
kanalizacije. Mora se provjeriti da li su instalacije isključene. Ako se naiđe na nepoznate električne 
kablove mora se odmah pozvati HEP da ustanovi da li su pod naponom ili ne. To se naročito odnosi 
na visoko naponske kablove. Rušenju građevine ne smije se pristupiti dok nisu izvršene sve potrebne 
pripreme, sva potrebna rasterećenja, te eventualno potrebna osiguranja na pojedinim mjestima. 
Svako uklanjanje nosivog elementa koje bi moglo ugroziti stabilnost drugog elementa zahtjeva 
istodobno rušenje oba. Razlabavljeni dijelovi zidova ili međukatnih konstrukcija moraju se odmah 
rušiti u kontinuitetu do stabilne cjeline. U suprotnome može doći do samourušavanja. Pogotovo se 
ne smije ostaviti dio razlabavljene konstrukcije i onda oko nje vršiti utovar, izvlačenje i usitnjavanje 
već srušenih dijelova. Na istom mjestu je zabranjeno je izvoditi više radnih operacija. Oprema 
gradilišta, kao i osiguranje pojedinih uređaja i strojeva te radnika na njemu za vrijeme rušenja i 
demontaže mora u cijelosti odgovarati propisima. Prije početka radova mora biti također određena 
odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite na radu na gradilištu. Osoba sa posebnim ovlaštenjima 
i odgovornostima u svezi provođenja mjera zaštite na radu na gradilištu, ovlaštena je i odgovorna da 
se: 
-na gradilištu radi u skladu s propisima i pravilima zaštite na radu odnosno u skladu sa drugim 
propisima iz zaštite na radu i u skladu sa propisanim Planom uređenja privremenog gradilišta 
-za sve nastale promjene u tehnologiji rada, a glede uvjeta na gradilištu odrede (napišu) uvjeti za rad 
na siguran način 
-svi radnici upoznaju sa „uputama za rad na siguran način“ danim Planom uređenja privremenog 
gradilišta te da se radnici osposobe za rad na siguran način na gradilištu 
-svi podizvoditelji i izvoditelji upoznaju s Planom uređenja privremenog gradilišta 
-prekine rad radnika koji ne postupaju po pravilima zaštite na radu i uputama za rad na siguran način 
-spriječi rad podizvoditelja ako ne obavlja posao u skladu s Planom privremenog gradilišta i 
propisanih prava zaštite na radu 
-ne dozvoli za vrijeme rada i u prostoru gradilišta uživanje alkohola ili drugih sredstava ovisnosti 
-radnici koji su pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti odstrane sa gradilišta. 
 
b)PROMET U KRUGU GRADILIŠTA 
Za potrebe gradilišta, odnosno za potrebe dopreme građevinskog materijala u krugu gradilišta 
koristiti će se već izgrađeni čvrsti prometni putovi zadovoljavajuće nosivosti od 10 tona po osovini i 
zadovoljavajuće širine veće od 3,50 metara. 
Reguliranje prometa mora se organizirati prometnim znakovima tako da se na ulazu postave 
prometni znakovi ograničenja brzine, obaveznog smjera, a na izlazu prometni znak „STOP“. 
Odgovorna osoba za organizaciju prometa na gradilištu je rukovodilac gradilišta ili po njemu 
ovlaštena osoba odnosno osoba odgovorna za provođenje mjera zaštite na radu.  
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c)RADNA MJESTA S POSEBNIM UVJETIMA 
Radna mjesta s posebnim uvjetima rada određena su Pravilnikom o zaštiti na radu, a to su kako 
slijedi: 
-rad sa samohodnim građevinskim strojevima 
-rad s pneumatskim alatima, kompresorima i bušaćim garniturama 
-rad vozača na vozilima (kiper, šleper, labudica itd.) 
-rad električara na održavanju 
-rad mehaničara, bravara i varioca 
-rad svih radnika na visini većoj od 3,00 m 
 
d)OPASNI MATERIJALI KOJE ĆE SE KORISTITI NA GRADILIŠTU 
Pod opasnim materijalima smatraju se oni materijali koji mogu prouzročiti požar, eksploziju, trovanje 
i druge slične štetne posljedice. Na gradilištu će se koristiti sljedeći opasni materijali: 
Nafta D1 i D2 za pogon strojeva i vozila 
Ulja za podmazivanje istih 
Sve opasne materijale koji će se koristiti na gradilištu dovoziti će se u manjim količinama. Za 
skladištenje, prijevoz i rukovanje opasnim materijalima odgovoran je rukovoditelj gradilišta i 
neposredni rukovoditelj pojedinih, radova na rušenju pojedinih područja obuhvata. 
 
e)RAD NA SAMOHODNIM GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA I VOZILIMA 
Samohodni građevinski strojevi  
Svi samohodni građevinski strojevi imaju približno iste karakteristične izvore opasnosti o kojima 
rukovodioci radova i rukovaoci strojevima moraju voditi posebnu brigu. 
Valjalo bi se obavezno u tom smislu pridržavati sljedećeg: 
-na rukovanje samohodnim građevinskim strojevima mogu se rasporediti radnici koji posjeduju 
stručnu, zdravstvenu i starosnu sposobnost te koji su prošli izobrazbu iz zaštite na radu i pružanja 
prve pomoći 
-utovar i istovar građevinskih strojeva prilikom transporta mora se obavljati pod stručnim nadzorom 
rukovodioca radova i sa kvalificiranom radnom snagom 
-građevinski samohodni stroj može se pustiti u pogon, ako je pregledan od strane stručne komisije 
nadležne za zaštitu na radu te je ustanovljeno da je ispravan 
-građevinski stroj prilikom transporta mora se redovito servisirati prema uputama proizvođača, a 
posebno se mora voditi briga o kočionim, hidrauličnom, svjetlosnim signalnim uređajima odnosno 
opremi 
-popravak strojeva mogu vršiti samo specijalizirane radionice sa stručnom radnom snagom (prilikom 
popravka moraju se poduzeti sve mjere kako ne bi došlo do pokretanja, propadanja, prevrtanja i 
padanja strojeva ili pojedinih sklopova strojeva) 
-prilikom rada i rukovanja sa građevinskim strojevima odnosno njihova kretanja radnim prostorima 
obavezna je upotreba svjetlosnih i zvučnih signala 
-rukovanje strojevima mora se obavljati na temelju odgovarajućih uputstava za svaki pojedini stroj 
-posebnu pažnju valja posvetiti kretanju strojeva na usponima i nagibima kako ne bi došlo do 
prevrtanja strojeva  
-prilikom rada na bagerima valja voditi brigu da je granica opasne zone krug polumjera kraka (bez 
obzira na duljinu kraka) uvećana za 5,0 m, a ako se bagerom povlače materijali ili elementi tada se 
opasna zona mora proširiti na najmanje 8,0 m od krajnjih mjera bagera. 
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Kada se bageri premještaju sa jednog mjesta na drugo treba obratiti pažnju na sljedeće: 
-da se bager ne kreće po kosinama nagiba većeg od 30 stupnjeva 
-da se bageru podigne korpa za jedan metar visoko od razine terena po kojem se kreće 
-da se prilikom kretanja bager nalazi u smjeru kretanja 
 
Kiperi (vozila za prijevoz rasutih materijala) 
Prilikom rada i rukovanja kiperima na prijevozu svih vrsta materijala obavezno je poduzimanje 
sljedećih mjera zaštite na radu: 
-na vozila se mogu rasporediti kvalificirani vozači provjereni sa stanovišta zaštite na radu i pružanja 
prve pomoći 
-na pravcima kretanja moraju se izvesti čvrste površine i prostori za mimoilaženje vozila, naročito na 
nasipima i površinama gdje je moguće odronjavanje 
-utovar materijala bagerima ne smije se izvoditi preko kabine vozila 
-vozila se ne smiju kretati podignutim sanducima po gradilištu 
-prije početka odlaganja i nasipavanja materijala mora se izvršiti pregled terena i utvrditi opasnosti za 
promet (nepregledan rad, visokonaponski i niskonaponski vodovi kao i ostale zapreke) 
-mora se voditi briga o istresaju i razastiranju materijala na mjestu zbrinjavanja 
Za transport materijala i sigurnost transporta odgovoran je rukovodilac gradilišta, rukovodilac radova 
i svaki vozač u svom području rada. 
 
ORUĐA ZA RAD S POVEĆANIM OPASNOSTIMA 
Oruđe za rad sa povećanim opasnostima jesu ona koja koriste električnu energiju (osim onih koja 
rade s malim naponima), zatim ona koja pokreće motor s unutrašnjim sagorijevanjem i ona čiji je 
sastavni dio posuda pod tlakom. 
Na gradilištu su predviđena slijedeća oruđa za rad s povećanim opasnostima te strojevi i transportna 
sredstva sličnih obilježja: 
− bageri 
− utovarivači 
− bušaći čekići 
− agregati za proizvodnju električne energije 
− kružne pile 
− kompresori 
− brusilice 
− aparat za autogeno zavarivanje 
− auto-dizalice 
− kiperi, damperi 
− labudice 
Sva oruđa za rad i strojevi te transportna sredstva s povećanim opasnostima ne smiju se 
upotrebljavati ako na mjestu rada ne posjeduju ispravu o ispitivanju oruđa za rad odnosno uvjerenje 
o ispravnosti glede zaštite na radu. Oruđem za rad ne smije rukovati osoba koja nije stručno 
osposobljena za rukovanje dotičnim strojem, osposobljena za rad na siguran način na privremenim 
gradilištima i ako ne posjeduje uvjerenje o radnoj sposobnosti na radnom mjestu s posebnim 
uvjetima rada. Oruđa za rad koja nisu na prethodnom popisu, ali se zbog potreba gradilišta 
privremeno ili povremeno upotrebljavaju ne smiju započeti s radom dok prethodno odgovorna osoba 
za provođenje mjera zaštite na radu na gradilištu ne utvrdi da posjeduju uvjerenje o ispravnosti glede 
rada na siguran način. Osobe koje rukuju s oruđem za rad prije početka rada s oruđem moraju 
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odgovornoj osobi za provođenje mjera zaštite na radu na gradilištu predočiti isprave da zadovoljavaju 
uvjete svoga radnog mjesta s posebnim uvjetima rada. Vozila kao auto-dizalice odnosno sva vozila u 
prometu na gradilištu su oruđa za rad s povećanim opasnostima i moraju imati uvjerenje o 
ispravnosti glede rada na siguran način. (Uvjerenje). Osoba koja rukuje s njima tijekom rada (ne 
ranije) mora zadovoljavati uvjete radnog mjesta s posebnim uvjetima rada. 
 
OPASNI RADNI PROSTORI NA GRADILIŠTU 
Opasna područja na gradilištu odnosno prostori gradilišta na kome su radnici može bitno ugroženi od 
djelatnosti drugih radnika ili oruđa za rad koja rade u njihovoj neposrednoj blizini ili rade u 
neposrednoj blizini prostora koji su ispod razine njihovog radnog mjesta ili rade unutar polumjera 
(utvrđena su na radilištu radnim polumjerom radne ruke uvećanom za 5,0m). 
Opasnost radnih prostora utvrđena su također fazama izvođenja radova na gradilištu. Opasni prostor 
se očituje na tlocrtnom prikazu organizacije gradilišta glede vrste rada, načina izvođenja radova i 
usporednog izvođenja rada i od broja i vrste oruđa za rad koja rade u isto vrijeme i u skučenom 
radnom prostoru. Opasna radna zona je površina radilišta koju obuhvaća (pokriva) kružnica 
polumjera radne ruke i postojeći dozvoljeni radni prostor stroja. 
 
OBILJEŽAVANJE I OSIGURANJE OPASNIH MJESTA 
Obilježavanje i osiguranje opasnih mjesta valja provesti na sljedeći način. Obilježavanje opasnih 
mjesta 
Postaviti pano-ploče na ulazu u gradilište i na nju postaviti znakove sigurnosti – zaštite na radu i to: 
a) Znakovi zabrane: 
- Zabranjen pristup nezaposlenima 
- Zabranjeno pušenje 
b) Znakovi opasnosti: 
- Opasnost od visećeg tereta 
- Opasnost od pada tereta s visine 
- Opasnost od pada u istoj razini 
- Opasnost od pada s visine 
- Opasnost od vozila unutarnjeg prometa c) znakovi obveze: 
- Opća obveza 
- Obaveza zaštite glave 
- Obaveza zaštite ruku 
- Obaveza uporabe zaštitnog odjela 
 
Osiguranje opasnih mjesta 
a) Opasnost od pada u dubinu na prostoru rada i kretanja radnika sprječava se postavljanjem 
propisanih zaštitnih ograda ili pokrivanjem otvora.  
a.1. – u slučaju nemogućnosti i postavljanja zaštitnih ograda i pokrivanja otvora odgovorna osoba 
mora zatražiti rad i kretanje radnika u neposrednoj blizini na zaštićenim rubovima i na pristupima 
tom dijelu radilišta postaviti znak zabrane pristupa. 
a.2. – u slučaju potrebe obavljanja poslova na prostoru gdje nije radnik zaštićen od opasnosti od pada 
u dubinu – rad se smije obavljati samo uz nadzor odgovorne osobe određene od strane odgovorne 
osobe za provođenje mjera zaštite na radu na gradilištu. Ako se radnik tijekom obavljanja poslova 
nalazi u neposrednoj blizini nezaštićenih otvora i rubova s kojih može pasti u dubinu onda smije raditi 
samo ako koristi zaštitni opasač s užetom vezanim za čvrsto uporište. 
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b) Opasnost od pada s visine – otklanja se na način kao i za opasnost od pada u dubinu c) Opasnost 
od građevinskih strojeva tijekom njihovog rada otklanja se na način: 
c.1. – U radnom prostoru rada građevinskog stroja zabranjuje se obavljanje poslova drugim radnicima 
– osim radnika koji neposredno rade u tehnologiji obavljanja posla strojem (ali i ovi radnici moraju 
obavljati posao pod nadzorom određene odgovorne osobe). 
c.2. – Sa građevinskim strojem je dozvoljen samo onaj rad za koje je stroj predviđen odnosno 
namijenjen i tehničkim uputstvom za rad na siguran način određen 
d) Opasnosti na mjestima utovara i istovara tereta otklanjaju se na način: 
d.1. – U prostoru utovara/istovara tereta i u vrijeme obavljanja utovara/istovara zabranjeno je 
obavljanje drugih poslova i prisutnosti ostalih radnika koji ne rade na utovaru/istovaru. 
d.2. – Utovar/istovar tereta ne smije se obavljati bez ovlaštenog radnika za nadzor i koordiniranje 
rada određenog od strane odgovorne osobe za provođenje mjera zaštite na radu na gradilištu 
 
ODLAGANJE I USKLADIŠTENJE ODNOSNO RUKOVANJE GRAĐEVINSKIM MATERIJALIMA NA 
GRADILIŠTU 
Odlaganje materijala valja provoditi prema planiranom redoslijedu na prostoru dohvata krana stroja, 
kako bi se izbjegao dodatni unutrašnji transport. Materijale valja odlagati prema vrsti i namjeni tako 
da se osigura slobodan prostor za vozila do drugih utovarno/istovarnih površina u širini najmanje 5,0 
metara. Utovarno/istovarne površine smatraju se sva ona mjesta gdje će se obavljati bilo kakav 
utovar, odnosno istovar. To su u ovome slučaju ceste i prostor oko objekta u krugu ograde gradilišta. 
Građevinske materijale nije dozvoljeno odlagati na skelama i podestima za koje ne postoje dokazi 
nosivosti. Skladištenje ostalih opasnih materijala (kao što su plinovi, zapaljive tekućine) obavezno je 
provoditi u posebnim zatvorenim prostorijama uređenim u skladu sa tehničkim propisima. 
 
OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA I OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA 
Radnici trebaju biti opremljeni na odgovarajuće opasnim radnim zadacima i poslovima određenom 
osobnom zaštitnom opremom. Svaki radnik se zadužuje onom zaštitnom opremom koja je 
pravilnikom o nabavci i korištenju osobne zaštitne opreme predviđena za zaštitu od određene 
opasnosti. 
U skladištu treba uvijek biti dovoljno rezervna količina osobnih zaštitnih sredstava. Pravo radnika ali i 
njegova dužnost da na poslovima i mjestima na kojima prijete određene opasnosti upotrebljava 
predviđenu zaštitnu opremu. Nalog za izdavanje osobnih zaštitnih sredstava izdaje rukovodilac 
gradilišta. Ako radnik ne koristi osobna zaštitna sredstva rukovodilac gradilišta dužan mu je zabraniti 
rad.  
 
PRVA POMOĆ 
Općenito 
Odgovorna osoba na gradilištu za provođenje mjere zaštite na radu organizira prvu pomoć u skladu 
sa odgovarajućim zakonom o zaštiti na radu i propisanim pravilima. Na gradilištu moraju biti 
određena najmanje dva radnika osposobljena za pružanje prve pomoći s urednom dokumentacijom o 
osposobljenosti. Radnicima određenim i osposobljenim za pružanje prve pomoći mora se osigurati 
sanitetski materijal. Sanitetski materijal pohraniti u prostorijama uprave gradilišta na vidno mjesto. 
Na zid postaviti obavijest sa sljedećim podacima: 
-imenima i prezimenima radnika određenih za pružanje prve pomoći 
-adresa i telefonski broj Hitne pomoći 
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Dojavu telefonom osigurava odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite na radu. Ako nije moguće 
osigurati telefonsku dojavu na gradilištu mora biti osigurano vozilo u kojem se ozlijeđeni može 
prevoziti u ležećem položaju. 
Postupci u slučajevima povrede na radu 
U slučajevima povrede i nezgoda na radu rukovodilac gradilišta obavezan je i dužan obavijestiti 
službu zaštite na radu, te utvrditi izvor i uzrok povrede i nezgode na radu. 
O svakoj povredi, nezgodi na radu rukovodilac gradilišta u suradnji sa osobom zaduženom za 
provođenje mjera zaštite na radu dužan je: 
-utvrditi uzrok i izvor nesreće na radu 
-sastaviti komisijski zapisnik, sa skicom događaja 
-ispuniti prijavu nesreće na radu 
-sačuvati tragove mjesta događaja, ako se radi o težem, kolektivnom odnosno smrtnom slučaju ili 
nezgodi 
U slučajevima teže povrede radnika, kolektivne povrede dva ili više radnika, bez razlike na težinu 
povrede, te smrtne povrede, gradilište odnosno rukovodeće osoblje gradilišta dužno je prijaviti 
organu inspekcije rada u roku od 48 sati nastalo stanje. 
Obavijest o događaju mora sadržavati: 
1. naziv i sjedište organizacije odnosno poslodavca 
2. točno mjesto na kome je nastao događaj (mjesto, adresa, bliža oznaka mjesta rada) 
3. datum i točno vrijeme kada je nastao događaj 
4. opis događaja 
5. prezime i ime, mjesto i datum rođenja poginulih na mjestu rada, umrlih na putu do predaje 
organizaciji udruženog rada zdravstva, teže povrijeđenih radnika ili istovremeno više povrijeđenih 
radnika neovisno o težini povrede 
6. mjesto i adresu gdje se povrijeđeni nalaze poslije događaja 
7. izvor povrede 
8. način nastanka povrede 
9. uzrok povrede 
10. priroda povrede 
11. povrijeđeni dio tijela 
12. prezime, ime te funkciju radnika pod čijim neposrednim rukovanjem je obavljen rad pri kome je 
nastao događaj 
13. mjere poduzete nakon događaja radi zaštite života i zdravlja radnika 
14. prezime, ime i funkcija radnika koji su se u vrijeme događaja na radu nalazili na mjestu gdje je 
nastao 
15. prezime, ime, funkcija, te vlastoručni potpis koji podnosi obavijest  
 
ISPRAVE U SVEZI ZAŠTITE NA RADU 
Na gradilištu se mora nalaziti sljedeća dokumentacija: 
1. pisani dokaz za radnike koji rade na gradilištu sa su osposobljeni za rad na siguran način za poslove 
na kojima rade (popis ovjeren od strane službe gdje se vodi evidencija) 
2. popis radnika koji rade na radnim mjestima s posebnim uvjetima i upisanim podacima da 
zadovoljavaju uvjete takvih radnih mjesta (stručnu osposobljenost, Uvjerenje o radnoj sposobnosti 
ovjereno od strane službe gdje se vodi evidencija) 
3. oruđa za rad s povećanim opasnostima, kopije Uvjerenja o ispravnosti oruđa za rad 
4. za dizalicu kontrolnu knjigu dizalice i Uvjerenje o ispravnosti dizalice 
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5. ispravu o izvršenom ispitivanju privremenih elektroinstalacija dizalice 
6. uputstva za rad na siguran način za oruđa za rad s povećanim opasnostima 
7. kopija prijave gradilišta nadležnoj inspekciji rada za zaštitu na radu 
8. elaborat «Plan uređenja privremenog gradilišta» 
9. knjigu nadzora iz područja zaštite na radu 
 
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA GRADILIŠTA 
Protupožarnu zaštitu gradilišta obavezni su osigurati rukovoditelj gradilišta, ovisno rukovoditelji 
mehanizacije i transporta, svaki u svom dijelu rada u skladu sa zakonom o zaštiti od požara. 
Organizacija protupožarne zaštite ogleda se u nabavci i postavi specijalnih vatrogasnih aparata s 
početkom gašenja požara tip-a «S» i CO2, te osiguravanje dovoljne količine vode kao osnovno 
sredstvo za gašenje požara. 
 
POPISI I PRAVILNICI KORIŠTENI U OVOM PROJEKTU 
Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 
Zakon o normizaciji NN 80/13 
Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba Vlade RH 
Tehnički propis za građevinske konstrukcije NN 17/17 
Zakon o zaštiti od požara NN 92/10 
Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest, NN 69/16) 
Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama NN 87/08, 33/10 Eurokodovi: 
Osnove projektiranja konstrukcija HRN EN 1990:2011 
HRN EN 1990:2011/NA:2011 
Djelovanja na konstrukcije, Dio 1-1: Opća djelovanja - Obujamske težine, vlastita težina i uporabna 
opterećenja za zgrade 
HRN EN 1991-1-1:2012 
HRN EN 1991-1-1:2012/NA:2012 
Djelovanja na konstrukcije, Dio 1-3: Opća djelovanja – Opterećenje snijegom 
HRN EN 1991-1-3:2012 
HRN EN 1991-1-3:2012/NA:2012 
Djelovanja na konstrukcije, Dio 1-4: Opća djelovanja – 
Djelovanje vjetra  
HRN EN 1991-1-4:2012 
HRN EN 1991-1-4:2012/NA:2012 
Eurokod 2 - Projektiranje betonskih konstrukcija - Dio 1- 
1: Opća pravila i pravila za zgrade 
HRN EN 1992-1-1:2013 
HRN EN 1992-1-1:2013/NA:2013 
Eurokod 2 - Projektiranje betonskih konstrukcija - Dio 1- 
2: Proračun konstrukcije na djelovanje požara 
HRN EN 1992-1-2:2013 
HRN EN 1992-1-2:2013/NA:2013 
Eurokod 3 - Projektiranje čeličnih konstrukcija HRN EN 1993-1-1:2014 
HRN EN 1993-1-1:2014/NA:2014 
HRN EN 1993-1-3:2014 
HRN EN 1993-1-3:2014/NA:2014 
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HRN EN 1993-1-6:2014 
HRN EN 1993-1-6:2014/NA:2014 
HRN EN 1993-1-8:2014 
HRN EN 1993-1-8:2014/NA:2014 
Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija - Dio 1-1: 
Općenito - Opća pravila i pravila za zgrade (EN 1995-1-1:2004+AC:2006+A1:2008) HRN EN 1995-1-
1:2013 
HRN EN 1995-1-1:2013/NA:2013 
Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija - Dio 1-2: Općenito - Proračun konstrukcija na 
djelovanje požara (EN 1995-1-2:2004+AC:2009) 
HRN EN 1995-1-2:2013 
HRN EN 1995-1-2:2013/NA:2013 
Eurokod 8 - Projektiranje konstrukcija otpornih na potres 
- 1. dio: Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade 
HRN EN 1998-1:2011 
HRN EN 1998-1:2011/A1:2014 
HRN EN 1998-1:2011/Ispr.1:2014 
HRN EN 1998-1:2011/NA:2011 
Eurokod 8 - Projektiranje konstrukcija otpornih na potres - 5. dio: Temelji, potporne konstrukcije i 
geotehnička pitanja 
HRN EN 1998-5:2011 
HRN EN 1998-5:2011/NA:2011 
 
PLAN KVALITETE 
U svrhu trajnog usvajanja novih tehnologija i poboljšanja sustava kvalitete postavlja se plan kvalitete 
koji definira tko, što, kada i kako izvršava aktivnosti te kako se dokumentiraju obavljene aktivnosti te 
se propisuju mjere zaštite na radu. 
Plan kvalitete također definira provođenje kontrole usluga razgradnje objekta radi sprječavanja 
odstupanja od propisanih postupaka rada, kao i kriterij prihvatljivosti odstupanja od zadanoga. Mjere 
zadanog je provjera izvršenja dinamičkog plana koji ne smije vremenski odstupati u smislu 
produženja roka izvođenja dok je dozvoljena zamjena izvođenja radova po objektima ili pozicijama  
istog objekta. Ugovorena veličina usitnjenih materijala nastalog razgradnjom također se kontrolira te 
nije dozvoljeno ostavljanje većih komada od propisanih. Vizualna kontrola ostavlja kontroloru 
mogućnost subjektivnog ocjenjivanja izvršenih poslova kao i ocjenu glede urednosti gradilišta. 
Provođenje aktivnosti kontrole snosi rukovoditelj Kvalitete, a rukovoditelj gradilišta snosi 
odgovornost vođenja radova i svakodnevne kontrole nad izvedenim radovima propisanim 
postupcima u projektnoj dokumentaciji. Izvršenje razgradnje objekata izvršiti će se strojevima – 
bagerima. Razgradnja se odvija upotrebom navedenih strojeva i alata prema terminskom planu 
prilogu, a u kojem je prikazan plan izvršenja kontrole. Nakon izvršenog kontrolnog pregleda sačinjava 
se izvješće te u slučaju odstupanja propisuje se način izvođenja korektivnih akcija 
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