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4.1ZJAVA O USKLADENOSTI

Temeljem ¢lanka 108., stavak 2. Zakona o gradnji (N. N. br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se slijedeca

IZJAVA

kojim se potvrduje da je glavni projekt — hidrotehnickih instalacija te okoliSa

Veleuciliste u Karlovcu,
Strossmayerov trg 9, Karlovac
OIB: 62820859976
REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA | UREDENJE ZGRADE ,BOSANSKOG MAGAZINA®
na k.¢. br. 992/4, k.o. Karlovac Il

Br. P-35/20

uskladen s odredbama slijedecih zakona i propisa:

eZakon o prostornom uredenju NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19

eZakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19

eZakon o normizaciji NN 80/13

ePravilnik o kontroli projekata NN 32/14

eZakon o zastiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18

eZakon o zastiti okolisa NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18

eZakon o zastiti od pozara NN 92/10

e Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije NN 17/17

eTehnicki propis o gradevnim proizvodima NN 35/18

ePravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima NN 34/2018, 36/19

eZakon o vodi za ljudsku potroSnju NN 56/13, 64/15, 104/2017, 115/18

eZakon o odrZivom gospodarenju otpadom NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19

¢QOdluka o odvodnji otpadnih voda za podrucje anglomeracije Karlovac-Duga Resa, Glasnik Karlovacke Zupanije broj
6a/15

#QOdluka o prikljuenju na komunalne vodne gradevine, Glasnik grada Karlovca br. 06/12

oQOdluka o izmjenama i dopunama odluke o prikljuCenju na komunalne vodne gradevine, Glasnik grada Karlovca
08/13,

*Op¢i i tehnicki uvjeti isporuke vodnih usluga — pro¢isceni tekst, Glasnik grada Karlovca 5/17

eGeneralnim urbanistickim planom grada Karlovca-lzmjene i dopune ,GGK br.14/2007, 06/2011.

eUrbanistickim planom uredenja "Zvijezda" (GGK br. 07/2017.)

Karlovac, prosinac 2020. 5 Projektant:
Marko Crne, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRAS
Marko Crne

mag. ing. aedif. Vs

Oviasteni inZenjer gradevinarstvs . ﬂw'
a
I -
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5. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

6.1)PRIMJENJENI PROPISI

eZakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,98/19)

eZakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

eZakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (N.N. 78/18, 118/18, 110/19)

eZakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09, 128/10, 136/12, 76/13, 153/13)

eZakon o gradevnim proizvodima (N.N. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)

eZakon o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 68/18, 110/18)

eZakon o komunalnom gospodarstvu (N.N.68/2018).

eZakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

oPravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (N.N br. 8/06)

oPravilnik o uvjetima za ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gaSenje pozara

o(NN br. 67/96 i 44/12.)

oPravilnikom o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)

oPravilnik o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/2011, 74/13)

oPravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. br. 35/94; 55/94 i 142/03)

oPravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od pozara (N.N. 62/94,
32/97)

oStandard JUS.J1.030 PoZarno optereéenje

6.2)PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZASTITE OD POZARA TIJEKOM IZVEDBE

#Za vrijeme izvedbe gradevinskih i ostalih radova na predmetnoj gradevini, odnosno lokaciji potrebno je organizirati
gradiliSte tako da se zaétite svi lako zapaljivi materijali, odnosno potrebno je iste deponirati sa potpuno
provedenim mjerama zastite od pozara na odvojeni i posebno oznaceni prostor.

oElektriCne instalacije, uredaji i oprema koja se koristi u toku izvodenja radova, mora odgovarati vazeéim tehnickim
propisima i biti ispravna odnosno provijerena prije uporabe.

oNa svim mjestima u okviru gradiliSta gdje postoji opasnost od pozara, potrebno je provesti zastitne mjere prema
Zakonu o zastiti od pozara.

oZapaljive tekucine potrebno je Cuvati u posebnim skladistima, odnosno prostoru osiguranom od poZara, i podvrgnuti
posebnom nadzoru i kontroli, kako skladistenja tako i uzimanja u toku izvodenja radova. Predmetno mjesto
oznacditi posebnim oznakama sukladno vaZe¢im propisima.

oNakon zavrdetka izvodenja radova, potrebno je urediti gradiliste, odnosno odstraniti sve ostatke grade i materijala koji
su koriSteni u toku izgradnje.

6.3)PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZASTITE OD POZARA TIJEKOM UPORABE

eInstalacija vodovoda i kanalizacije nije niti uzro¢nik niti prenosnik poZara.

oObjekt ¢e biti poZarno zasticen aparatima za poéetno gasenje poZara S — 9, vanjskom i unutarnjom hidrantskom
mrezom te sprinklerima.

«Cjevovod hidrantske mreze je predviden od Celi¢no pocinCanih tlanih beSavnih cijevi profila No 100.

oU slu¢aju potrebe moZe intervenirati javna vatrogasna postrojba iz Karlovca.

#Zbog svih gore navedenih ¢injenica nije potrebno predvidjeti posebne mjere zastite od pozara za instalaciju vodovoda i
kanalizacije.
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6. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU
6.1) Primjenjeni propisi

Propisi koji su primjenjeni prilikom izrade tehnicke dokumentacije, a odnose se na zaétitu na radu moraju biti u
Skladu sa Zakonom o normizaciji (NN RH br. 163/03) kao i sa:
1. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
. Zakon o gradnji (NN 153/17, 20/17, 39/19)

3. Zakonom o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09, 128/10, 136/12, 76/13,
153/13)

4. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (N.N. 78/18, 118/18, 110/19)

5.Zakonom o gradevnim proizvodima (N.N. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)

6.Zakon o zastiti na radu (N.N. br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

7.Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocne prostorije i prostore ( N.N. 6/84; 42/05 i 113/06)

8.Zakonom o zastiti od buke (N.N. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

9.Pravilnikom o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N. 145/04,
46/08 i 30/09)

10.Zakonom o otpadu (N.N. 178/04; 153/05, 111/06 i 111/07, 60/08, 87/09)

11.Zakonom o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

12.Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (N.N. br. 84/11,
22/13, 54/13, 148/13, 95/14)

13.Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa
stajaliSta sigurnosti prometa (N.N. br. 110/01)

14 Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 92/19)

15.Zakonom o vodama — (N.N.66/19)

16.Zakonom o komunalnom gospodarstvu (N.N.68/18, 110/18)

17.0pci i tehnicki uvjeti o isporuki vodnih usluga (Glasnik Grada Karlovca 18/2016Zakonom o zastiti
okolisa (N.N. 80/13, 153/13, 78/15)

18.Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(N.N. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 78/13)

19.Zakonom o normizaciji (N.N. br. 80/13) kao i sa svim ostalim zakonima, pravilnicima, normativima i
standardima koji nisu nabrojani, a primjenjuju se u projektiranju.

7.2) Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu mjera zastite na radu

TEHNICKE MJERE ZASITE NA RADU TIJEKOM IZVEDBE

Ove mjere reguliraju i obavezuju ispravno izvodenje i koriStenje opreme, te takovu izradu objekta koji
udovoljavaju zdravstvenim uvjetima koji ne ugroZavaju ljude i okolis.
Ovim elaboratom obuhvaceno je sljedece:

Uredenje gradilista
e Gradiliste mora biti uredeno tako da je omoguceno nesmetano i sigurno izvodenje radova, te osigurano od

neovlastenog pristupa osoba koje nisu zaposlene na gradilistu.

o Sav materijal, uredaji, postrojenja i oprema potrebnih za izgradnju gradevine, odnosno za izvodenje radova na
gradiliStu, moraju biti sloZeni tako da je omogucen lak pregled i nesmetano njihovo rucno ili strojno uzimanje
bez opasnosti od rusenja i slicno.
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o U slucaju malog prostora na gradili§tu kao i s obzirom na faze izvodenja gradevinskih radova, doprema
materijala mora biti vrSena u kolicinama prema dinamici i planu izvodenja radova i to u kolicinama koje se mogu
lako sloZiti bez zakréenja prolaza i bez opasnosti od rusenja.

e Pomocni pogoni na gradilistu, kao i tesarske , stolarske, bravarske i druge radionice, moraju biti pravilno
smjeStena van opasnih zona na gradilistu.

e Kao osnova prije pocetka svih radova na gradiliStu, moraju se osigurati higijensko - sanitarni uredaji, zahodi,
umivaonici, instalacije za pitku vodu, prostorije za boravak radnika za vrijeme vremenskih nepogoda u toku
rada i za suSenje mokre odjece i drugo.

Iskopi opcenito

o Svi iskopi na dubini vecoj od 100 cm moraju se vrsiti pod nadzorom odgovorne osobe, a prilikom iskopa
poduzeti sve zastitne mjere protiv ruSenja zemljanih naslaga s bocnih strana i protiv obruSavanja iskopanog
materijala.

o Sve iskope izvoditi odozgo prema dolje.

o Kod strojnog iskopa, rukovaoc strojem ili poslovoda radova moraju voditi posebnu brigu o sigurnosti radnika koji
rade u zahvatu rada stroja.

e Tesarski radovi na podgradivanju i razupiranju iskopa (ukoliko se pojavljuju u toku izvodenja radova) moraju se
izvoditi struc¢no, na osnovu odgovarajucih normativa i statickih proracuna $to ¢e se obraditi u izvedbenoj fazi
projekta.

e [skopi u zoni postojecih komunalnih instalacija moraju se izvoditi struéno uz nadzor odgovorne osobe radilista i
osobe odredene od strane komunalne organizacije kojoj pripadaju instalacije. Posebnu paZnju posvetiti
prisutnosti zapaljivih plinova, ugljiicnog monoksida odnosno nekih drugih zapaljivih ili eksplozivnih ili otrovnih
plinova.

o SilaZenje u iskope i izlaZenje, osigurati Cvrstim ljestvama koje prelaze iznad ruba iskopa najmanje 75 cm.
Ukoliko se iskop zemlje vrSi miniranjem predvidjeti posebne mjere zastite.

o  Prije poCetka rada na iskopu zemlje, a uvijek poslije vremenskih nepogoda, mrazeva ili otapanja snijega i leda,
voditelj iskopa mora pregledati stanje iskopa i po potrebi poduzeti odgovarajuce zastitne mjere protiv opasnosti
od obru8avanja bocnih strana iskopa.

Iskopi

o Nagib bocnih strana $irokog iskopa odrediti ovisno o kutu unutranjeg trenja, odnosno tvrdoci i karakteristikama
tla iz iskopa.

e Putovi i rampe za odvoZenje materifala iz Sirokog iskopa urediti prema zahtjevima vozila, a nagibi i Sirine prema
zahtjevima vozila, ali ne veci od propisima dozvoljenih nagiba od 40 %.

o Svi utovari u vozilo raznim bagerima i utovarivacima vrSiti prema pravilima utovara, izbjegavajuci utovar preko
kabina vozila.

e Prema susjednim objektima predvidjeti sve zastitne mjere od mogucih o$tecenja, $to se mora posebno obraditi
u zasebnim projektima (izvedbeni projekti).

o Sav ostar alat (sjekire, pile dlijeta i slicno) zastiti prilikom prijenosa na podesan nacin radi zastite radnika od
povredivanja.

e Rukovanje strojevima i mehaniziranim alatom povjeriti iskljucivo radnicima obucenim za rukovanje istima.
Grada poslije svakog koriStenja na gradilistu mora biti pregledana, ociS¢ena od Cavala, okova i drugog
materijala i sloZena kako bi se mogla koristiti za nove tesarske radove.

e Zaétitne nadstresnice za osiguranje prolaza izvesti ¢e se min visine 220 cm.

o Sve rampe i kose prilaze izvesti od ¢vrstog i zdravog materijala, i ujedno moraju biti odrZavani cijelo vrijeme
izvodenja radova u ispravnom stanju. Postavljanje rampi, prilaza i prijelaza moraju biti pregledani i odobreni od
strane rukovodioca gradiliSta ili druge ovlaStene osobe.

o Svi-elementi moraju djelovati kao jedna cjelina i biti poduprti tako da progibi uslijed optere¢enja budu u
granicama dopustenih.
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Svi prijelazi, rampe i kosi prilazi moraju biti izvedeni Sirine> 60 cm, a nagibi ne veci od 40%, a rampe i kosi
prilazi na gornjoj hodnoj povrSini moraju imati pricvrScene letvice dimenzija 28 x 48 cm u jednakim razmacima
od cca 35 cm.

Sve rampe i kosi prilazi na visini vec¢oj od 100 cm od kote terena ili ploce etaZze moraju biti zasticene Cvrstom
zastitnom ogradom visine min 100 cm.

Rampe i kose prilaze, prijelaze, postavijati na ¢vrste dijelove konstrukcije i oslonce.

Radovi na betoniranju

Sve radove na betoniranju zapoCeti tek nakon provjere stru¢ne osobe na gradiliStu, provjere armatura, oplata i
skela, odnosno da i je sve propisno izvedeno prema projektu i da Ii su izvrSeni svi potrebni prethodni radovi.
Prije pocetka betoniranja svi o$tri vrhovi ili rubovi sredstava za spajanje pojedinih dijelova skela ili oplata moraju
se ukloniti, poaviti ili pokriti, ovisno o moguénostima.

Gradevinski strojevi i uredaji
Svi strojevi i uredaji koji e se koristiti na gradiliStu odgovarati ¢e specificnim uvjetima u pogledu zastite na radu.
Prije postavijanja u upotrebu moraju biti pregledana i provjerena u pogledu njihove ispravnosti.
Svi strojevi i uredaji sa ugradenim elektromotorom i instalacijom moraju biti zasti¢eni od udara elektricne struje,
a svi rotirajuci dijelovi zasticeni.
Upotreba uredaja i strojeva bez sigurnosnih sklopki nece bit dopustena.

TEHNICKE MJERE ZASTITE TIJEKOM UPORABE OBJEKTA
Sve mjere dane su u okviru ovog projekta, a utemeljene su na vaZecim propisima koji se odnose na tip i
namjenu objekta kao i upotrijebljene materijale.
Prilikom izvodenja radova izvoditelj se mora pridrZavati svih osnovnih i posebnih pravila zastite na radu $to ih
propisuje zakon i zakonski propisi, a koji se odnose na graditeljstvo i odgovarajucu vrstu radova.
Po izvr3enoj tlaénoj probi izvrSiti ¢e se ispiranje i dezinfekcija cjevovoda otopinom "Halamida".
Prije puStanja na upotrebu vode izvrsiti ¢e se bakterioloSka analiza ispravnosti vode u ovlaStenom laboratoriju.
Po izvrSenoj montazi hidrantske mreze, a prije tehnickog pregleda, preko ovlastene tvrtke izvrsiti ¢e se prva
provjera ispravnosti hidrantske mreze, a koja se sastoji od:

Nakon ishodenja uporabne dozvole vrsiti ¢e se periodiéna provjera ispravnosti sustava hidrantske mreze.
PROJEKTANT:

Marko Crne, mag.ing.aedif.

ovlateni inZenjer gradevinarstva

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEW

Marko Crne _* =z
mag. ing. aedif. Cf/lfbﬂ ——

Owiasteni inZenjer gradevinarstva L
-
1
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7) PROJEKT HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA
7.1) VODOVOD | KANALIZACIJA

7.1) TEHNICKI OPIS
OPCI PODACI

Predmet projekta je instalacija vodovoda i kanalizacije, te unutarnje i vanjske hidrantske mreze REKONSTRUKCIJA,
PRENAMJENA | UREDENJE ZGRADE ,BOSANSKOG MAGAZINA¥, investitora Veleuciliste u Karlovcu, Strossmayerov trg 9,
Karlovac na k.¢. 992/4 k.o. Karlovac I1.

Napomena: Kako se uskoro u sklopu izvedenja radova na Anglomeraciji Karlovac-Duga Resa predvida i rekontrukcija infrastrukture
unutar Zvijezde koja ¢e obuhvatiti i rekontrukciju odvodnje i vodovoda, prikljuéci objekta su izradeni u skladu sa Glavnim projektom

Rekonstrukcije prometnih povrsina i dijela infrastrukture unutar Zvijezde, IPZ d.d. Zagreb, Prilaz Baruna Filipovi¢a 21, TD 23/17.

Za potrebe izgradnje objekta potrebno je projektirati instalaciju dovoda hladne vode sa spojem na novo vodomjerno okno koje ¢e
sadrzavati dva glavna vodomjera. Jedan za sanitarnu vodu NO40, te NO100 za poZarni vodovod. Gradski vodovod se nalazi na
kraju Haulikove ulice, prikazan na situaciji, promjera 80mm. lako je gradski vodovod trenutno Ij/z 80mm, predvida se hidrantski
vodomjer promjera 100mm $to ¢e se zadovoljiti sa rekonstrukcijom infrastrukture zvijezde, sve u svrhu osiguranja veceg protoka i
smanjenja gubitaka tlaka u cijevima.

Ugradnju vodomjera u vodomjernom oknu izvodi tvrtka Vodovod i kanalizacija d.0.0., a na poseban zahtjev i troSak investitora, koji
mora biti na daljinsko ocitavanje. TIP VODOMJERA: vodomjer H5000 Woltmann DN100mm za hidrantsku te DN40 za sanitarnu
vodu.

Grijanje tople sanitarne vode je predvideno centralnom pripremom u kotlovnici sa cirkulacijskim razvodom.

Takoder je potrebno projektirati odvod fekalnih i oborinskih voda iz objekta. Projektiran je razdjeljni sustav za oborinsku i fekalnu
odvodnju(sanitarna te posebno kuhinjska), koji se zajedno preko zadnjeg okna ( kontrolno okno) na parceli na situaciji oznacen sa
FO7 ulijeva u gradski mjeSoviti kanal B 300/450. Sve potencijalno zamascene tehnoloske vode (iz kuhinje restorana u prizemlju te
caffe bara/slastiCarnice na katu) se vode preko separatora ulja i masti protoka min 4l/s dalje u fekalnu kanalizaciju objekta.

Fekalne vode se odvode u kanalizacijsku mrezu objekta ispod ploge prizemlja tj. temeljni razvod te dalje u gradsku kanalizaciju
spojem na postojece reviziono okno mjeSovite kanalizacije na gradskome kanalu smjestenom u Haulikovoj ulici ispred ulaza na

predmetnu parcelu.

Oborinske vode sa krova te prometnih povrsina se preko revizionih okna i slivnika vode dalje u gradsku kanalizaciju. Oborinske vode
sa krova se odvode preko 7 krovnih vertikala 4xNO125+3xNO800 po fasadi i kroz objekt (dimenzije naznaCene u grafickome dijelu

projekta), te dalje na temeljni razvod u padu od minimum 0,5-1,0% do revizionih okana te dalje u gradsku kanalizaciju.

Oko postojeceg objekta predvidena je drenaza sa spojem na oborinsku kanalizaciju.

U podrumu za potrebe povremenog praznjenja sprinkler bazena predvidena je muljna pumpa protoka 4l/s smjeStena u upustenom
Sahtu strojarnice.

Ukupna potrebna koli¢ina sanitarne vode je 1,98I/s (7,12m3/h).

Ukupna koli¢ina fekalne vode je 9l/s (32,4m3/h).

Ukupna koliCina oborinske vode je 33,5l/s (120,6m3/h).
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Za potrebe vatrozastite objekta planira se izvodenje 1 unutarnjeg hidranta u podrumu te po 2 eurohidranta po etazi.
Detaljnije objasnjeno u dijelu A2) Hidrantska mreZa.
U blizini zgrade postoji gradska vanjska hidrantska mreza. U blizini se nalazi jedan vanjski hidrant.

Predvida se jedan dodatni vanjski hidrant.

POSEBNA NAPOMENA:

Prije poCetka radova investitor ¢e podnijeti zahtjev za priklju¢enje na javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, takoder prije pocetka
radova izvoda¢ je duzan provesti mikrolokaciju i identifikaciju cjevovoda vodovoda i kanalizacije sa predstavnikom Vodovoda i
kanalizacije d.0.0..U blizini instalacija iskope vriti ruéno da nebi do$lo do oStecenja postojecih cjevovoda.

Do tehnickog pregleda obavezno je izraditi geodetski snimak kanalizacije, po metodologiji VIKa, i ovjeriti u katastru, te ispitati
kanalizaciju na vodonepropusnost, sa dobavom atesta o ispitivanju, te CCTV snimak izvedene kanalizacije u papirnatom i

elektronskom obliku.

FEKALNA KANALIZACIJA
Fekalna kanalizacija sakuplja sanitarnu otpadnu vodu (WC, sanitarije) i odvodi je direktno u sustav javne kanalizacije, definirano u
grafickome dijelu projekta. Fekalna voda kuhinje se dodatno odvode preko 2 okna sa uljnim poklopcem u kuhinji u separator ulja i

masti protoka 4,0l/s te dalje u fekalnu kanalizaciju objekta.

VODE SA MANIPULATIVNIH POVRSINA prihvaca se padovima terena u linijske kanalice, te dalje u gradsku kanalizaciju (detaljnije

u projektu okolia).

KROVNE OBORINSKE VODE odvode se vertikalama limenim cijevima po fasadi objekta te dio kroz objekt, te dalje temeljnim

razvodom u gradsku kanalizaciju.

INSTALACIJA VODOVODA

Cjevovod sanitarne vode od vodomjernog okna do objekata je predviden od PEHD tlacnih vodovodnih cijevi ukopanih u zemlju na
dubinu 100-120 cm

Zidni razvod i vertikale vodovoda predvidene su od &eli¢no pocin¢anih beSavnih tlaénih vodovodnih cijevi.

Glavni razvod vodovoda unutar objekta je predviden ovjeSen o strop prizemlja te sa dvije vertikale po katu + jedna hidratnska.

CPC cijevi u podnom razvodu izolirati namotajem “ Dekorodal “ trake u dva sloja uz zagrijavanje cijevi i trake .

U zidnom razvodu po stanovima predvidene su PPR (polipropilen random cijevi) koje treba izolirati namotajem puste koju spiralno
ucvrstiti mjedenom ili pocinanom Zicom.

Na svim ograncima zidnog razvoda i vertikalama predvideni su podzbukni proto¢ni ventili sa poniklovanim kapama i rozetama , a
pred svim izlievnim mjestima predvideni su nadzbukni kutni ventili sa rozetama .

Potrebno je za cijevi, fitinge i ventile pribaviti "atest" proizvodaca.

Nakon zavrSene montaze instalacije pristupiti "tlaénoj probi" instalaciije. Tlaénu probu vrsi ovlaSteno poduzece i o istom izdaje
"atest".

Po izvrSenoj tlaénoj probi treba izvrsiti ispiranje i dezinfekciju cjevovoda otopinom "Halamida".

Prije pustanja na upotrebu vode izvrsiti bakterioloSku analizu ispravnosti vode. Ispitivanje vrsi ovlasteni laboratorij koji o istom izdaje

"atest".
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ZASTITA INSTALACIJA
Zbog skucenosti prostora na parceli doci ¢e do krizanja instalacija. Ovim projektom dani su nacini zastite instalacija kod krizanja i
paralelnog vodenja istih.
Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti tamo gdje mogu biti izlozene zagadenju, zamrzavanju, zagrijavanju i koroziji. Pri krizanju s
odvodnim, vodovodne cijevi moraju biti viSe. Na mjestima gdje postoji opasnost od zamrzavanja cijevi se moraju toplinski izolirati, $to
pregledava nadzorni inZenjer. Ako dode do obustave rada cijevi se moraju priviemeno zaCepiti da se ne bi zagadile, ispunile

materijalom ili otetile.

Na svim kriZzanjima cijevi s drugim podzemnim instalacijama (vodovod, elektro, tk, prikljucci i sl.) moraju se kanalizacijske cijevi
zastititi slojem betona minimalne debljine 10 cm, a u duljini od 5,00 m s obje strane krizanja, kako bi se moguénost loma cijevi u

podruéju kriZzanja svela na minimum, posebno ako je na tim mjestima visinska razlika manja od 10 cm.

Na mjestima krizanja s postoje¢im komunalnim instalacijama mora se izvrSiti pazljivi ruéni iskop. Prije poetka radova izvoda¢ mora
izvjestiti sve nadlezne struéne sluzbe za svaku pojedinu postojecu instalaciju kako bi se njihove trase $to tocnije locirale i oznadile na
terenu. Radovi se moraju izvoditi uz maksimalan oprez i pripremu kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje postoje¢ih
instalacija. U pojasu zemljiSta Sirine 1,0 m sa svake strane od osi postojece vodovodne i kanalizacijske instalacije zabranjen je rad
strojevima za iskop. Moraju se osigurati sva krizanja s postoje¢éim podzemnim instalacijama na minimalnoj udaljenosti 1,0 m
obostrano od ruba rova.

U slucaju oStecenja postojecih podzemnih instalacija, iste treba zamijeniti uz prethodno odobrenje i prisutnost nadleznih struénih

sluZbi za svaku pojedinu postojecu instalaciju.

Na mjestima krizanja postojecih podzemnih instalacija (elektro kabeli) i projektiranog vodovoda, predvidena je izvedba zastite
postojec¢ih podzemnih instalacija prema detalju koji je dan u projektu, a bit ¢e u skladu s posebnim uvjetima nadleznih komunalnih

poduzeca.

U svakom slu¢aju, u blizini drugih podzemnih instalacija, odnosno infrastrukturnih objekata, obavezan je ruéni iskop rova da se

instalacije ne bi oStetile. Postojece instalacije potrebno je iskol€iti na licu mjesta, te snimiti njihovu dubinu.

VODOMJERNO OKNO

AB vodomjerno okno vanjskih dimenzija 330x180x235, stijenke 15 cm, armirano armaturom B500B, betonom VDP C25/30 ,
penjalicama sa kompletnom opremom iz projekta, dva brojila DN 100 i DN 40, zasunima, hvataCima necistoce, dilatacionim
kompenzacijama, ZOPT-ovima, fazonskim komadima i ulaznim oknom sa lj/Z poklopcem 60/60 nosivosti 250kN. Sve ulaze i izlaze

cijevi izvesti sa nepropusnim prstenom za ugradnju cijevi u beton. Nosivost prema HRN EN 1433;2005.

KONTROLNO OKNO - FO07

- AB kontrolno okno vanjskih dimenzija 130x130x200, stijenke 15 cm, armirano armaturom B500B, betonom VDP C25/30 ,
penjalicama sa lj/z poklopcem 60/60 nosivosti 400kN. Sve ulaze i izlaze cijevi izvesti sa nepropusnim prstenom za ugradnju cijevi u
beton. Nosivost prema HRN EN 1433;2005.
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KANALIZACIJA

Ovim projektom obuhvacen je odvod fekalnih i oborinskih voda iz gradevine.

Odvod vode od sanitarnih predmeta do kanalizacije biti ¢e u zidu ili podu i izveden od PVC kanalizacionih cijevi i fazonskih komada.
U grafickome dijelu projekta dan je razvod kanalizacijskih cijevi.

Vanjska kanalizacija biti ¢e izvedena od PVC kanalizacionih cijevi SN4 unutar objekta i SN 8 izvan objekta, ovisno o prometnom
opterecenju. Glavni temeljni razvod u kuhinji se izvodi od PP Pragma cijevi otpornih na visoku temperaturu zbog ispustanja vece
koli¢ine vruce vode iz perilica i kotlova.

Odvod oborinske vode sa ravnog krova zgrade izvesti e se vertikalnim odvodnim cijevima po fasadi zgrade sa upustanjem u sustav
gradske odvodnje. Po zavrSetku montaze kanalizacije, istu je potrebno o€istiti, ispitati na pravilan protok vode i izvrSiti tlaénu probu u

skladu s vaze¢im propisima.

SANITARNI UREDAJI

Sanitarni uredaji u gradevini predvideni su prema dispoziciji u arhitektonskom dijelu projekta.

WC Skoljka opskrbljena je sistemom za ispiranje niskomontaznim beSumnim vodokotli¢em, umivaonik i umivaonik imaju jednoruéne
tlacne baterije s pokretnom slavinom.

Sve armature su mjedene sa niklovanim vidljivim dijelovima.

MONTAZA

Spajanje pocincanih ¢eliénih cijevi vrsi se pomocu spojnice ( fitinga ) s navojem, koji se brtve namotajem kudelje zamaS¢ene lanenim
uliem ili vazelinom.

Sva spojna mjesta izvedena narezivanjem moraju se zastititi od korozije premazom uljane boje, ali tek nakon izvrSene tlacne probe.
Duzina navoja na cijevi mora biti jednaka duZini navoja na spojnici. Savijanje pocin€anih cijevi nije dozvoljeno ni u vrucem ni u
hladnom stanju.

Cijevi s oStecenim pocinéanjem ne smiju se ugradivati.

Spajanje PEHD vanjske cijevi vri se varenjem kao i unutarnje PPR cijevi.

Armature treba prije ugradnje pregledati da li su ispravne i po potrebi podmazati.

UcvrsCivanje cijevi treba izvrsiti s dovoljnim brojem obujmica s gumenim predloScima da se u pogonu onemoguci pomicanje cijevi i
prijenos vibracija na konstrukciju gradevine.

Kod polaganja pocincanih cijevi u tlo treba ih dodatno zaétititi hladnim bitumenskim premazom i omotati dekorodal trakom.

ISPITIVANJE INSTALACIJE VODOVODA

Izvoditelj vodovodne instalacije po zavrSetku radova treba prijaviti nadzornom inzenjeru dovrSenje nove instalacije zbog ispitivanja.
Zazidavanje i zatvaranje instalacija moze zapoCeti tek nakon uspjeSno obavljenog ispitivanja. Ispitivanju prisustvuje izvoditelj i
nadzorni inzenjer investitira. Izvoditelj daje sva sredstva i pomoc¢nu radnu snagu i snosi troSkove ispitivanja.

Na instalaciji se pregledava izvedba, ugradeni materijal i ispituje nepropusnost svih dijelova. Moguce je ispitivanje pojedinih dijelova
izvedene instalacije prema rasporedu koji odredi nadzorni inZenjer. Nepropusnost se ispituje kod hidrauli¢kog tlaka koji je dva puta
veci od najveceg pogonskog tlaka u opskrbnom vodu , ali najmanje 15 bara. Instalacija mora biti pod tlakom dok se ne pregledaju
svi dijelovi, ali najmanje 1 sat.

Tlak se mjeri na kriticnim mjestima instalacije. Ako izvedba instalacije ne zadovolji, izvoditelj radova je duzan ukolniti sve nedostatke.
Nakon toga ponavlja se postupak ispitivanja. O provedenom ispitivanju sastavlja se zapisnik. Nalaze o ispitivanju nadzorni inzenjer
treba unijeti u gradevinski dnevnik Izvoditelja. Sve one instalacije koje u svemu zadovoljavaju mogu se zatvoriti i prikljuciti na

vodovod.
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Nakon montaZe cjevovoda, isti je potrebno isprati i dezinficirati. Ispiranje se vrsi tako da se kroz cjevovod pusti voda brzinom min.
1,5m/sec. Minimalna koli¢ina vode za ispiranje je 3-5 puta ve¢a od volumena cjevovoda.

Dezinfekcija se provodi sa 30 gr. slobodnog klora po m3 vode, odnosno 200 cm3 klornog rastvora, 87 gr. Para-ceporita ili 100 gr.
klornog vapna po 1m3 vode tako da se cjevovod drZi pod djelovanjem dezinficijensa najmanje 3 sata (preporuceno 12 sati ili cijeli
dan). Nakon dezinfekcije cjevovoda, potrebno je ishoditi atest o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e od ovlastenog mikrobioloSkog
laboratorija.

Materijali i predmeti koji dolaze u neposredan dodir s vodom za ljudsku potroSnju (sustav cijevi, fitinga, ventila, slavina i drugih
priklju¢aka) moraju, u pogledu zdravstvene ispravnosti, odgovarati uvjetima propisanim odredbama Pravilnika o zdravstvenoj
ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (Nn 125/09, 31/11). Na tehni¢kom pregledu gradevine
predoditi ¢e se analiticka izvjeS¢a o izvrSenom ispitivanju te pisana izjava o ugradenim vrstama cijevi, fitinga i drugih prikljucaka i o

proizvodacima istih.

ISPITIVANJE INSTALACIJE HIDRANTSKE MREZE

Izvoditelj vodovodne instalacije po zavrSetku radova treba prijaviti nadzornom inzenjeru dovrSenje nove instalacije zbog ispitivanja.
Zazidavanje i zatvaranje instalacija moze zapoCeti tek nakon uspjeSno obavljenog ispitivanja. Ispitivanju prisustvuje izvoditelj i
nadzorni inzenjer investitira. Izvoditelj daje sva sredstva i pomoc¢nu radnu snagu i snosi troSkove ispitivanja.

Na instalaciji se pregledava izvedba, ugradeni materijal i ispituje nepropusnost svih dijelova. Moguce je ispitivanje pojedinih dijelova
izvedene instalacije prema rasporedu koji odredi nadzorni inZenjer. Nepropusnost se ispituje kod hidrauli¢kog tlaka koji je dva puta
veci od najveceg pogonskog tlaka u opskrbnom vodu , ali najmanje 16 bara. Instalacija mora biti pod tlakom dok se ne pregledaju
svi dijelovi, ali najmanje 1 sat. Do pucanja cijevi ne smije do¢i pri tlaku 24 bara

Tlak se mjeri na kriticnim mjestima instalacije. Ako izvedba instalacije ne zadovolji, izvoditelj radova je duzan ukolniti sve nedostatke.
Nakon toga ponavlja se postupak ispitivanja. O provedenom ispitivanju sastavlja se zapisnik. Nalaze o ispitivanju nadzorni inZenjer
treba unijeti u gradevinski dnevnik Izvoditelja. Sve one instalacije koje u svemu zadovoljavaju mogu se zatvoriti i prikljuciti na

vodovod.

ISPITIVANJE INSTALACIJE KANALIZACIJE
Ispitivanjem je potrebno provijeriti ispravno odstranjivanje vode (protoénost), a moraju se obuhvatiti svi vodovi i ventilacijski sustav.
Ispitivanje se odvija u tri faze:

e Ispitivanje temeljne kanalizacije prije zatrpavanja rovova a kontroliraju se uzduzni nagib i hermeti¢nost spojeva tako da se
cijeli sustav ispuni vodom sa visinom stupca 3-5m u vremenskom periodu od 15 minuta a nakon zatvaranja na najnizem
dijelu. Nakon utvrdenja da je instalacija ispravno izvedena, rovovi se mogu zatrpati.

o Ispitivanje vertikala i ogranaka vrsi se pomocu vode, zraka, dima ili sumporne pare. Voda sluzi za djelomicno ispitivanje
vertikala. Nakon zacepljenja svih otvora, usipavanjem vode sa pokusnim pritiskom stupca vode 3-5 m u vremenskom
periodu 15 minuta. Cijela vertikalna mreZa ispituje se zrakom, dimom ili plinovima i to pomocu kompresora sa
manometrom sa pritiskom 0,5 bara u trajanju 15 minuta s tim da tlak na manometru ne smije opadati.

e Ispitivanje sifona nakon postave sanitarnih uredaja. Ako svi sifoni drze vodu, mogu se zatvarati zidni usjeci i polagati
podloge za podove.

o  Otpadne vode moraju biti u skladu sa Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda Narodne novine«, br.
153/09., 63/11., 130/11. 1 56/13.
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7.2.) DIMENZIONIRANJE VODOVODA | KANALIZACIJE
DIMENZIONIRANJE VODOVODA

VODOMJER ZA HIDRANTSKU | SANITARNU MREZU:

* ostale izvedbe dostupne na zahtjev a sve prema MID tipskom odobrenju vodomjera

DUZINE
T I T I T T T T

Ugradbene
(mm)
en:
)

225/200

E( 248/258
er
flandie C
(mm]
Masa lkg) a3 14,9 16,3/17,6 23,6

* ostale izvedbe dostupne na zahtjev a sve prema MID tipskom odobrenju vodomjera

LR R T LR I

Kuéni vodomjeri

Nazi
- bl n i e
promjer

Najvedi

protok

WSl an (@ mh 15(25) 155 2503 35(63)  6(10) 15 (25)

Qmin (Q1) I/h 15(15,6)  15(156) 25(25) 35(39.4) 60 (62.5)

%0
(156,3)  (156,3)

Klasa
tu ost (R=Q3/Q1) .
AP [bar] 0,63(0,6) 040(0,6) 040(0,6) 063(1) 0,63 (1) 0,63(1) 063(1) 0,63 (1)
_ Lmm | 165105 190,105 190,105 260,150 | 260,150 300,200 | 270 | 270
Navoml = » . o G11/2" 73 ;
= D G G’ Gl G11/4 (G11/4%) G2* G2 % prirubn.
* astale izvedbe dostupne na zohtjev g sve prema ips ji jera ili pe i ir jime ( BA, SRB, MINE...)
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BROJ PROJEKTA: P-35/20
ZAJED. OZNAKA PROJ.: BM-11/2020

INVESTITOR: Veleugiliste u
Karlovcu, Strossmayerov trg 9,
Karlovac

DIMENZIONIRANJE
VODOMJER ZA SANITARNU VODU

VODOVODA

PRORACUN: Prema ukupnim gubicima pritiska-DVGW-W308

Izraéun protoka za odabir vodomjera: 1,98 litlsec 7.12 m3/h
Najmaniji pritisak u prikljuénom vodu 40 mVS
Visina najviseg izljevnog mjesta 9m
|1zljevni pritisak najvieg izlievnog mjesta 5 mvVS
RASPOLOZIVI PRITISAK 26 mvVs
PRORACUN HLADNE VODE
Broj DIONICA udaljenos izljgvne  profil brzina Gubitak pritiska RaspaloZivi
voda jedinice  cijevi pom svega  pritisak
od do m 1J mm mNVS mvVSim mVvS mVS
ogrlica vodomjer 5,00 62,50 40 1,4 0,18 0,90
vodomijer vert1 33,00 6250 40 1.4 018 594
vert1 ratva kuh 9,00 5825 40 1.4 0,18 1,62
raéva kuh vert.kat 6,00 39,75 40 1,2 012 0,72
vert.kat racva2 500 34,75 32 1.4 022 1,10
racva2 racval 400 33,75 32 1.4 022 088
racva? PTV 10,00 33,00 32 1.4 022 220
PTV ratva 12,00 1,75 20 1 022 264
SVEUKUPNO: 84,00 16,00 10,00
ODABRANO: VODOMJER ¢ 40, 3,5m3
DIMENZIONIRANJE KOLICINE OTPADNE VODE
VERTIKALA 1 2 3 4 kuhinja priz fekalna separator ukupno
Aws po vertika 30,5 3 3 4,5 24,5 8 3z
I/'s 2,76 0,87 0,87 1,06 2,47 1,41 3,96
Odabrano: sve vertikale @ 100 SUMA I/s 9,44
PRORACUN HIDRANTSKE MREZE
Hidrantska mreza
Izradun protoka za odabir vodomjera: 19,36 lit/sec
Najmaniji pritisak u prikljutnom vodu 40 mvs
Visina najvideg izljevnog mjesta 9m
Izljevni pritisak najviSeg izljevnog mjesta 25 mvVS
RASPOLOZIVI PRITISAK 6 mVS
Broj DIONICA udaljenos izljevne  profil brzina Gubitak pritiska RaspoloZivi
voda jedinice  cijevi po m svega pritisak
od do m IJ mm mNVS mVS/m mVS mVS
VODOMJER ULAZ 33,00 6000 100 272 0,1 3,30
ULAZ PRIZEMLJE 20,00 900 80 1.5 0,07 1,40
PRIZEMLJE 1.KAT 3,00 400 65 3 0,08 0,24
1.KAT POTKROVLJE 3,00 100 50 3 0,08 0,24
SVEUKUPNO: 59,00 6000 5,18 0,82

ODABRANO: VODOMJER @ 100mm

Protok od 20l/s zadovoljava i vodomjer ®80mm no zbog smanjenja gubitaka tlaka se odabire ®100mm.
lako je trenutno gradski vodovod lj/z 80mm s rekonstrukcijom infrastrukture Zvijezde se on mijenja u
PEHD110 te se ovim projektom predvida spajanje na isti.
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PRORACUN CIRKULACIJE TOPLE VODE

Broj DIONICA udaljenos izlievne  profil brzina Gubitak pritiska RaspoloZivi

voda jedinice  cijevi pom svega  pritisak
od do m IJ mm mNVS mVS/m mVS mVS

bojler polaz  raéva kotlovnica 2,00 31,00 40 1 0,09 0,18

raéva kotlovnic: rac 1 10,00 29,75 40 1 0,09 0,90

raé1 rac2 3,00 29,25 40 1 0,09 0,27

raé2 kuhinja 11,00 27 .25 40 1 0,09 0,99

kuhinja v kat 10,00 19,75 32 11 0,14 1,40

v kat povrat kat 12,00 15,25 25 1 0,1 1,20

povrat kat pov priz 3,00 4,75 20 1,6 0,59 1,77

pov priz bojler povrat 1,70 1,75 15 15 0,83 1,41
SVEUKUPNO: 52,70 8,12 17,88

PROJEKTANT:

Marko Crne, mag.ing.aedif.
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRAR
Marko Crne

(%
mag. ing. aedif. C/ﬁdde/ =

Oviasteni inZenjer gradevinarstva AR
G 5170
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8) HIDRANTSKA MREZA

8.1) TEHNICKI OPIS ]

OPCI PODACI
Predmet projekta je izgradnja vanjske i unutarnje hidrantske mreze REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA | UREDENJE ZGRADE
»~BOSANSKOG MAGAZINA®, Veleuciliste u Karlovcu, Strossmayerov trg 9, Karlovac, na k.¢. 992/4 k.o. Karlovac II.
U skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mreZi projektirana je vanjska i unutarnja hidrantska mreza.
Objekt se izvodi kao samostojeci ukupnih tlocrtnih dimenzija 37,49x15,64m+aneks 11,81x7,35m, ukupne neto povrSine 1600 m2
katnosti podrum+prizemlje+1.kat+potkrovije.
Mjerodavno poZarno optere¢enje prema “Elaboratu zastite od pozara” izradenom po Melita Kanceljak Mareli¢ dip.ing.arh. broj
projekta 1950, koji je sastavni dio ovog glavnog projekta i iznosi maksimalno 2000 MJ/m2 za pozarni odjeljak od 600m2.

Izvesti ¢e se unutarnja hidrantska mreza te jedan vanjski hidrant uz jedan postoje¢i gradski hidrant.

Koli¢ina vode za potrebe unutarnje hidrantske mreze iznosi:

Specifitno pozarno opterec¢enje u MJ/m2, do 300 | 400 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 2000 | =2000

Najmanja proto€na koli¢ina vode kroz mlaznicu/mlaznice I/min 25 30 40 50 60 | 100 150 300 450

8.2) UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA

Radi potrebe protupozarne zastite objekta izvesti ¢e se unutarnja hidrantska mreza. Izvodi se od eurohidranata sa krutim crijevima
duljine 25m- 30m. Eurohidrant u prizemlju se izvodi sa dodatnim prikljuckom 2" za vatrogasce.

Unutarnja hidrantska mrezZa sastoji se od 7 unutarnjih hidranata, promjera DN 50 mm. Hidrantski limeni ormari¢i su pri€vr$¢eni na zid
na visini 150 cm od poda i sastoje se od ventila, vatrogasne cijevi duzine 25-30m, osim u podrumu standardna 15m, te mlaznice
12mm.

Lokacija hidranata odabrana je tako da je moguca kvalitetna i potpuna zastita (branjenje) objekta od pozara.

Pristup do hidranta je osiguran na glavnhom hodniku.

U proraCunu hidrantske mreZe na duzinu vatrogasne cijevi uzeta je u obzir i duZina mlaza od 5 metara, a poloZaj je odreden na nacin

da se branjeni krugovi oko hidranata preklapaju, te je pokrivena cijela povrSine objekta.

Predmetni objekt za koji se radi hidrantska mreza ima najvece pozarno optere¢enje od 2000 MJ/m2 unutar etaze prizemlja i kata, pa
prema Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara NN 8/2006 treba biti osigurano napajanje hidrantske mreZe sa 300 lit u

minuti tj. 5,0 lit/sec.

Specifiéno pozarno opterecenje u MJ/m?, do 30(1 4008 500 | 600| 700 800 1000 | 2000 | >2000

Najmanja  protona  koli¢ina  vode  kroz 2 300 40| 50| 60 100 150 | 300 450
mlaznicu/mlaznice I/min

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT - REKONSTRUKCIJA ,BOSANSKOG MAGAZINA* Karlovac, Prosinac, 2020. 17



\ BROJ PROJEKTA: P-35/20
DIMNJACAR d.0.0.
Viadka Mageka 5, Karlovac, OIB:07474736792 M S ZAJED. OZNAKA PROJ.: BM-11/2020

J
E-mail : crnemarko@gmail.com | E ™~ \ INVESTITOR: Veleugiliste u

TEL: 047/ 614-845 Karlovcu, Strossmayerov trg 9,
MOB: 091/614-8451 Karlovac

Odabir usnika mlaznice:

Tablica 18.2 - PROTIECAI I DOMET MLAZA VODE"

h — wisina mlaza (m) d — daljina mlaza (m)
lzljevni . Promjer usnika mlaznice u mm
tlak g [ls]
d:;j hid [m]| 6 8 10 | 12 | 14 16 18 20 | 22 | 24
o q 04 | 07| 1,0 | 1,5 | 22 | 27| 35 ) 43 | 52 | 62
hd | si6 | 67 s Qs Qs | wo | v 19| 19 | 7.5
q 05 | 085 1,33 1,9 A | a3 | 23] 6e | 77
5 hid 719 8/10 wnlw;lz C113 | 1113 1113 | 11714 11714
q 055| 1,0 | 1,5 | 2,25 39 | 50 62 | 74 | 90
- kd | 9o/ 10/13 | 11/14 f12)15 13/16 | 1317 | 14017 14117 1418
q 060 1,1 | 1,5] 25 44 | 56 | 69 | 83 | 100
15 hid | 10/13 | 12/15| 13/16 15/18 | 15/19| 16/20 | 16/20 | 17/21 | 17/21
q 068 | 1.2 | 19 | 275| 37 | 48 | 61 | 76 | 92 |110
o hd | 12717 14/19 | 16/22 | 17/23 | 1824 | 19/26 | 20/27 [ 2128 | 22/29 | 23/30
% q 0,73 1,3 | 2,0 | 29 | 40 | 525 66 | 82 | 10,0 | 11,7
hid | 13118 | 15/20| 17/23 | 18/24 | 19/25 | 20/27 | 21/28 | 22/30 | 23/31 | 24/32
0 g 078 | 1.4 | 22 | 3,2 | 425| 56 | 7,1 | 8,75[10,5 |125
hid | 14/18 | 1621 | 18/24 | 19/25 | 20/27 | 21/28 | 22/29 | 23/31 | 25/33 | 26/34
% T 0,88 | 1,55| 24 | 3,5 | 475| 6,25| 7,9 | 9,8 |11,75| 14,0
hid | 15/20| 17/23 | 1926 | 20/27| 21/28 | 22/30 | 24/32 | 26/34 | 28/37 | 29/38

" Podaci se odnose na rasprien (razdrobljen) mlaz.

Odabrane su mlaznice promjera 12mm koja na minimalnom pristisku od 2,5 bara daje 2,5l/s $to zadovoljava potrebnu koli¢inu vode
(2x2,51/s >= 5,0I/s).

GRAFICKI PRILOZI: list 1. HIDRANTSKA MREZA

Unutarnja hidrantska mreZa predmetne gradevine sastoji se od sedam unutarnja hidranta promjera DN 50 mm i razvoda cijevi
promjera DN 50 koje se vode u iskopanom rovu na podlozi od pijeska i izolirane od korozije sa vertikalnim izvodima koji su
nadzbukni sa zavrSetkom u hidrantskim limenim ormari¢ima koji su priévrSéeni na zid na visini 150 cm od poda i sastoje se od
ventila, vatrogasne cijevi duzine 25-30 m i mlaznice .

Lokacija hidranata odabrana je tako da je moguca kvalitetna i potpuna zastita (branjenje) objekta od pozara.

Priklju¢kom fleksibilnih cijevi na unutarnje hidrante duzine 25-30 m i mlaznice pri pritisku od 2,5bara uz mlaz vode od 5 m pri
potrosniji vode 2x2,51/s=3001/min osigurana je dovoljna koli¢ina vode za najkriticniji sektor.
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Prema Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 08/ 06) zidni hidranti i pripadaju¢a oprema moraju biti sukladni HRN EN
671-1ili HRN EN 671-2.

Ormari¢ zidnog hidranta oznacava se simbolom prema HRN SO 6309.

8.3.) VANJSKA HIDRANTSKA MREZA

Radi potrebe protupozarne zastite objekta koristiti ¢e se postojea gradska hidrantska mreza izvan objekta koja se nalazi na
pristupnoj prometnici te jedan novi hidrant.

Predmetni objekt za koji se radi hidrantska mreza prema “Elaboratu zastite od pozara” izradenom po Melita Kanceljak Mareli¢
dip.ing.arh. broj projekta 1950, koji je sastavni dio ovog glavnog projekta i iznosi maksimalno 2000 MJ/m2 za poZarni odjeljak od
600mz2.(mjerodavno)

Prema posebnim uvjetima iz podrucja zastite od pozara, objekt treba biti branjen vanjskom hidrantskom mrezom i treba biti

osigurano napajanje hidrantske mreZe sa 1200 lit u minuti $to znaci 20,00 lit/sec.

Specifiéno Potrebna koli¢ina vode u I/min, ovisno o povrsini objekta koji se Stiti u m2
pozarno
opterecenje u 101 do 501 do 1001 do 3001 do -
M2, do do 100 300 301 do 500 1000 3000 5000 5001 do 10000 | vise od 10000
200 600 600 600 600 600 600 600 900
500 600 600 600 600 900 1200 1200 1500
1000 600 600 600 900 1200 1200 1500 1800
2000 600 600 900 1200 1500 1800 2100 *
S—
>2000 600 900 1200 1800 1800 2100 * *

Sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi (NN 08/06), projektirana je vanjska hidrantska mreza sa nadzemnim hidrantima za gaSenje
poZzara, i to jedan postojeci i jedan novi ¢ime je istodobno pokrivena cijela povrsina objekta sa minimalno dva hidranta.

Siguran izvor vode vanjske hidrantske mreze treba osigurati protoénu koli¢inu vode kroz mlaznicu/ mlaznice od najmanje 1200 I/ min
(20 1/ s) u trajanju od najmanje 120 minuta.

Najmaniji tlak na izlazu nadzemnog hidranta koji se nalazi na najnepovoljnijoj poziciji mora biti ve¢i od 0,25MPa.

Udaljenosti izmedu projektirane gradevine i hidranata s kojima Ce se gasiti poZar manje su od 80,0m i vece od 5,0m, a udaljenosti
izmedu susjednih hidranata manje od 150m.

Kod istovremenog rada dva vanjska hidranata postize se 20lit/sec $to je jednako traZzenom 1200 lit/min (20 lit/sec).

8.4.) ISPITIVANJE INSTALACIJE HIDRANTSKE MREZE

Izvoditelj vodovodne instalacije po zavrSetku radova treba prijaviti nadzornom inzenjeru dovrSenje nove instalacije zbog ispitivanja.
Zazidavanje i zatvaranje instalacija moze zapoCeti tek nakon uspjeSno obavljenog ispitivanja. Ispitivanju prisustvuje izvoditel] i
nadzorni inzenjer investitira. Izvoditelj daje sva sredstva i pomoc¢nu radnu snagu i snosi troSkove ispitivanja.

Na instalaciji se pregledava izvedba, ugradeni materijal i ispituje nepropusnost svih dijelova. Moguce je ispitivanje pojedinih dijelova
izvedene instalacije prema rasporedu koji odredi nadzorni inZenjer. Nepropusnost se ispituje kod hidrauli¢kog tlaka koji je dva puta
veci od najveceg pogonskog tlaka u opskrbnom vodu , ali najmanje 16 bara. Instalacija mora biti pod tlakom dok se ne pregledaju
svi dijelovi, ali najmanje 1 sat. Do pucanja cijevi ne smije do¢i pri tlaku 24 bara

Tlak se mjeri na kriticnim mjestima instalacije. Ako izvedba instalacije ne zadovolji, izvoditelj radova je duzan ukolniti sve nedostatke.

Nakon toga ponavlja se postupak ispitivanja. O provedenom ispitivanju sastavlja se zapisnik. Nalaze o ispitivanju nadzorni inZenjer
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BUDUCI GRADSKI CJEVOVOD

PEHD DN110
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POZ. NAZIV DIMENZIJA MATERIJAL
1 SPOINIVOD DN 110 mm PEHD
5 VENTIL ZA UBUSIVANJE POD TLAKOM S BAJUNET 34 ILI 46 /
BAJUNETNIM IZLAZOM ZA LZ, CELICNE, PEHD CUEVI DN 80 - 350 mm GGG40
3 POJAS ZA LZ, CELICNE I PEHD CIJEVI DN 80 - 350 mm INOX
4  TELESKOPSKA UGRADBENA GARNITURA 0.7-2.5m ST. POCINCANI
5  SKRINJICA CETVRTASTA S POKLOPCEM 165 x 150 mm SIVI LUEV
6  OPEKA NF 250 x 120 x 65 mm
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BROJ PROJEKTA: P-35/20
ZAJED. OZNAKA PROJ.: BM-11/2020

\ INVESTITOR: Veleugiliste u

Karlovcu, Strossmayerov trg 9,
Karlovac

DIMNJACAR d.o.0. N
Vladka Mageka 5, Karlovac, OIB:07474736792 1\
E-mail : crnemarko@gmail.com | E

//

TEL: 047/ 614-845
MOB: 091/614-8451

9) PROJEKT UREDENJA OKOLISA
9.1. TEHNICKI OPIS

1.LOKACIJA
Lokacija zahvata je na k.¢C.: br. 992/4 k.o. Karlovac I

2.0PIS POSTOJECEG STANJA

NAPOMENA:

U nacrtu situacije (NOVO STANJE) prikazano je postojece (zateCeno) stanje sa minimalnim intervencijama nuznim za
zadovoljavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu.

UREDENJE PARTERNIH POVRSINA | CIJELE PARCELE (k.6.br. 992/4, k.o. KARLOVAC 2) BIT CE PREDMET

ZASEBNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE KOJOJ CE PRETHODITI ARHEOLOSKA ISTRAZIVANJA | KOJA CE
OBUHVATITI PREZENTACIJU BEDEMSKOG SKLOPA | JOSIPOVOG BASTIONA

2.1 PRISTUPNA PROMETNICA
Do Cestice dolazi pristupna prometnica Sirine cca 6 metara Haulikovom ulicom.

2.2 INSTALACIE

2.21. Instalacija kanalizacije

Unutar pristupne ceste smjeStena je instalacija fekalne kanalizacije B 300/450, a prikljuéno okno nalazi se
ispred Eestice unutar ceste.

2.2.2.Instalacija gradskog vodovoda

Instalacija vodovoda sastoji se od cjevovoda gradskog vodovoda od ljevano Zeljezne cijevi promjera 80 mm,
koji se poloZajno nalazi ispred samog ulaza na parcelu.

2.2 3.Instalacija plinovoda

U zoni zahvata izvodenja radova obratiti pozornost na postojeCe instalacije. To€an poloZaj definiran je
strojarskim projektom instalacije plina. Ovom rekonstrukcijom se uvodi plin u objekt.

2.2 4.Instalacija DTK

U zoni zahvata izvodenja radova obratiti pozornost na postojece instalacije.
2.2.5. Instalacija NN i SN podzemnih elektroenergetskih kabela

U zoni zahvata izvodenja radova obratiti pozornost na postoje¢e instalacije.
2.2.6. Javnarasvjeta

U predmetnom zahvatu ne postoji javna rasvjeta na rasvjetnim stupovima.

3.GEOMEHANICKA ISTRAZIVANJA

BuSotine nisu provedene, ve¢ su se vrsila lokalna otkopavanja postoje¢ih temelja i otvaranja konstrukcije.

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT - REKONSTRUKCIJA ,BOSANSKOG MAGAZINA* Karlovac, Prosinac, 2020. 21
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4.NAMJERAVANI ZAHVAT

4.1.INTERNA PROMETNICA | PARKIRALISTE

Ovim projektom obradena je interna prometnica iskljuCivo za dostavna i vatrogasna vozila sa prikljuckom na
Haulikovu ulicu i izlaz na ulicu Vjekoslava Karasa i to sa minimalnim intervencijama koje ¢e omoguciti pristup
vatrogasnim vozilima.

Detaljno uredenje parcele je predmet zasebne dokumentacije kojoj ¢e prethoditi arheolo$ka istrazivanja i koja ¢e
obuhvatiti prezentaciju bedemskog sklopa i Josipovog bastiona.

Ulazak vozila na parcelu omogucen je na dva ulaza, primamo sa zapadne strane od Haulikove ulice, te sa sjeverne
strane sa ulice Vjekoslava Karasa

Posto se predmetna parcela nalazi na kraju Haulikove ulice, sam izlaz sa parcele ne predstavlja prometnu opasnost.

Popre¢ni nagib prometnice oko objekta je dvostredni 0-2,0%, a uzduzni 0-1,0%,

Oivi¢enje priklju¢ne prometnice nije predvideno.

Parkiralista nisu predvidena.

Na parceli sukladno posebnim uvjetima Ministarstva kulture i odredbama UPU Zvijezda nije predvideno
uredenje parkiraliSnih mjesta ve¢ ce se ista osigurati do izdavanja uporabne dozvole u sklopu javnih prometnih
povrsina, odnosno uplatom za svako nedostajuce parkirno mjesto prema tocci 3. Posebnih uvjeta iz podrucja
prometa.

Predvideno je oploenie cijele pjeSacke i kolne povrsine, {j. uredenje okoliSa zgrade s minimalnim intervencijama
zbog potrebe buducih arheoloskih istrazivanja i izvedbe detaljnog projekta uredenja parternih povrsina. Prema tome
dozvoljava se izvedba samo nuznih puteva potrebnih za komunikaciju i upotrebu gradevine za slucaj da se pokaze
potreba za istraZivanja u skorijem vremenu.

Kolni¢ka konstrukcija prilazne prometnice i oko objekta predvidena je od:

o betonskog oplo¢nika debljine 8 cm

e donjeg nosivog sloja (tampona) od droblienog kamenog agregata granulacije 0-60 mm debljine sloja minimum 50
cm

o zemljane posteljice

Zemljana posteljica na temeljnom tlu mora biti zbijena na modul stiSljivosti
Ms =20 MPa mijereno kruznom ploom promjera d=30 cm

Tampon sloj mora biti zbijen na modul sti$ljivosti Ms=80 MPa.

Popre¢ni nagib posteljice predviden je 4%.

4.1.1.NOGOSTUPI

Kolnicka konstrukcija svih nogostupa predvidena je od :

e Dbetonskog oplo¢nika d=8cm
donjeg nosivog sloja (tampona) od drobljenog kamenog agregata granulacije 0-32 mm debljine sloja minimum 50
cm

o zemljane posteljice

Zemljana posteljica na temeljnom tlu mora biti zbijena na modul stisljivosti
Ms =20 MPa mijereno kruznom ploom promjera d=30 cm
Tampon sloj mora biti zbijen na modul stisljivosti Ms=60 MPa.
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Poprecni nagib posteljice predviden je 3-4%.

4.2.0BORINSKA ODVODNJA

Oborinska odvodnja s krova objekta rjeSena je preko 4 limenih vertikala 4xDN125 po fasadi +4xDN80 unutar objekta, te
dalje temeljnim razvodom u oborinsku kanalizaciju objekta. Odvodnja prometnice i parkiraliSta rjeSena je popreénim
padovima prema linijskim betonskim kanalicama te dalje na revizijska okna i slivnike te dalje u gradsku kanalizaciju.
Oborina koja padne na asfaltirani prilaz ne slijeva se na javnu cestu ve¢ se prihvaéa kanalicom na parceli investitora te
dalje u slivnike i gradsku kanalizaciju.

Odvodnja ispusta sprinkler bazena iz podruma rjeSena je putem elektriéne muljne pumpe protoka min. 4l/s, sa plovkom i
automatskim paljenjem, sa dizanjem pod strop na visinu cca 3m te dalje tlaénim cjevovodom u FO1 fekalne odvodnje.
Kanalizacija se sastoji od cjevovoda kanalizacije, revizijskih okana, slivnika i kanalica. Vod mjeSovite gradske

kanalizacije B 300/450 nalazi se u pristupnoj prometnici.

4.2.1.Cestovni rigol-kanalica

Oborinske vode se do slivnika/kanalica odvode pomocu oiviCenja rubnjacima i popre€nim i uzduznim padovima.

4.2.2.Cestovni slivnici

Cestovni slivnici nisu predvideni, ve¢ samo linijske betonske kanalice.

4.2.3.Kanalizacijske cijevi

Za oborinsku i fekalnu kanalizaciju predvidene su cijevi od polivinil klorida PVC-a, profila DN 150 do DN 250, prema
hidraulickome proraCunu, dimenzija naznaenih u grafickome dijelu projekta. lzuzetno u kuhinji se predvidaju PP
Pragma cijevi otporne na visoke temperature. Cijevi se polazu na posteljicu od pijeska debljine sloja 15 cm i zatrpavaju
Sljunkom ili drobljenim kamenim materijalom frakcije 0-16 mm u visini 15 cm iznad tiemena cijevi. Nakon toga sloja cijevi
se zatrpavaju materijalom iz iskopa. Brtvljenje PVC cijevi predvideno je sa gumenim brtvama. Za prodore PVC cijevi u
revizijska okna treba koristiti “RDS” fazone od tvrde plastike, koji omogucéuju vodonepropusne spojeve, naknadnu
montaZu cijevi i neznatno odstupanje od pravca kanalizacije.

Kvaliteta cijevi koje se postavljaju unutar objekta mora biti minimalno SN4, dok za cijevi izvan zgrade SN8.

Cijevi se polazu u nagibu 0,5-1,0%.

4.2.4 Revizijska okna kanalizacije

Za oborinsku kanalizaciju parkiraliSta i pristupne prometnicu predvidena su AB okna dimenzija 100/100 cm, debljine
stijenki 15 cm i armirano obostrano armaturnom mreZzom B 500B tipa Q 226 sa kinetom i lievano-Zeljeznim poklopcem i
lj/z penjalicama i poklopcem nosivosti C250kN.

4.2.5.Drenaza

Drenaza prometnice nije predvidena, ve¢ je predvidena drenaza objekta sa spojem na oborinsku kanalizaciju objekta .
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4.2.6.Zastita instalacija prilikom iskopa

U zoni zahvata izvodenja radova obratiti pozornost na postojece instalacije.

Radovima na iskopu moze se pristupima tek po odredivanju mikrolokacije instalacija od strane ovlaStene osobe, koja ¢e
ujedno vrsiti i nadzor na izvodenju krizanja , paralelnog vodenja i zastite instalacija u podruéju zahvata u odnosu na
ostale instalacije i radove koji su obradeni ovim projektom. Svi radovi u blizini instalacija kabela moraju se izvoditi uz
zastitu instalacije kako ne bi doslo do ostecivanja.

Iskop na mjestu krizanja i paralelnog vodenja kanalizacije s instalacijama vrsiti ruéno uz povecani oprez.

Prilikom izvodenja radova na postoje¢im gradskim povrSinama pridrZavati se uputa upravnog odjela za komunalno
gospodarstvo grada Karlovca izdanih u posebnim uvjetima.

4.2.7.0grada i opskrba gradilista
Cjelokupno gradiliste potrebno je ograditi neprozirnom ogradom najmanije visine 2,00m.
Gradilidte ¢e se opskrbljivati preko Haulikove ulice, dok ¢e se potrebni materijal deponirati na parceli

gradilista.
OBORINSKA KANALIZACIJA
DIMENZIONIRANJE VERTIKALA KROVA
|

magazin  ravni krov nadstregnica
POVRSINE KROVOVA 614,00 50,00 20,00
BROJ VERTIKALA 4 2 1
Sliv vertikale Fs= m? 153,50 25,00 20,00
Asfalt Fage= M 0,00 0,00 0,00
Sijunak Fa= M 0,00 0,00 0,00
Trava Frg= m 0,00 0,00 0,00
Krov vertikale FKR: m’ 153,50 25,00 20,00
Duzina sliva L= m 25 22 22
Koef.ofj. ®= koef.otj. 0,90 0,90 0,90
Koef.nejedmol %= koef.nejed. 0,98 0,98 0,98
Po Imhoffu za n= (5ili6) 6 6 6
Koef kasnje. p ®4=  Imhoff 1,00 1,00 1,00
Trajanje kise t= min 3] ) 5
Visina padalin: he= mm 9 9 9
DIMENZIONIRANJE LIMENE VERTIKALE
Intenzitet max (2,4) i=  mm/min 2,40 2,40 2,40
Pliusak 5min Q.= I/sec/ha 400 400 400
Odvodnja (ma: Q= I/sec 54 0,9 0,7
Vertikala: d= mm 125,0 80,0 80,0
DIMENZIONIRANJE HORIZONTALNOG RAZVODA:
Intenzitet min (1,0) i=  mm/min 1,00 1,00 1,00
Pliusak 5min g,= I/sec/ha 167 167 167
Odvodnja Q= l/sec 2,2 0,4 0,3
Vertikala: d= mm 80,0 80,0 80,0
Volumen Q= m3 0,7 01 0.1
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MOB: 091/614-8451 Karlovac
DIMENZIONIRANJE ODVODNJE ASFALTA
ASFALTNE POVRSINE
BROJ SLIVNE POVRSINE: AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 APB
POVRSINE ASFALTA 195,00 90,00 300,00 67,00 302,00 750,00
BROJ SLIVNIKA 1 1 1 1 1 1
Na slivnik Fs= m’ 195,00 90,00 300,00 67,00 302,00 750,00
Asfalt Fase= m’ 195,00 90,00 300,00 67,00 302,00 750,00
Sljunak FsL= m’ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trava Fir= m’ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Krov vertikale Fur= m’ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Duzina sliva L= m 50 30 22 30 20 20
Koef.otj. ®= koef.otj. 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Koef.nejedmol ¥= koef.nejed. 0,96 0,97 0,98 0,97 0,98 0,98
Po Imhoffu za n= (5ili6) 6 6 6 6 6 6
Koef kasnje. p @@= Imhoff 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Trajanje kise t= min ] ] 5 5 5 5
Visina padalin hp= mm 9 9 9 9 9 9
DIMENZIONIRANJE HORIZONTALNOG RAZVODA:
Intenzitet min (1,0) I=  mm/min 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Pliusak 5min 0Js= I/sec/ha 167 167 167 167 167 167
Odvodnja Q= lisec 2,7 1,2 4,2 0,9 4,2 10,4
Volumen Q= m3 0,8 0,4 1,2 0,3 1,3 3.1
GRANA 1 KANALIZACIJA
Aps kota 110,9 mnm
k= 1 mm Pogonska hrapavost
AvV= 0.6-1 m/s Preporuéljiva brzina
- Kota dna Qirax Vamax Uljev Qe DuZina o, | Promjer
Totka  “ljevi  (isec)  (mfs)  (it'sec) (it'sec) lIspunjenost m | P9% | em
FO1 110,160 2039 1,154 2,76 2,76 13,5% N -1 ...
FO2 109,920 2039 1154 0 2,76 13,5% g | gl
FO3 109,800 20,39 1,154 141 417 13,5% o Ml P P 1
FO4 " 109,620 2039 1,154 0 417 20,5% sl B
FO5 . 109,430 16,65 0,942 4383 9 251% 175 10— 20 15
FO6 " 109,260 3573 11437 0 9 25,19% | 1P Bl P el
FO7 '109,100 35,73 1087 331 421 25.2% 26— 10 — 25 20
gradska kar 108,840 64 .52 1,314 0 42 1 65,3% 0 1401
108,840 64,52 1,314 0 42 1 65,3% 25125
GRANA 2 ODVODNJA
Aps Kota 110,9 mnm
k= 1 mm Pogonska hrapavost
AvV= 0.6-1 m/s Preporugéljiva brzina
Y Kota dna @rrax Vamax Uljev Qi DuZina o, | Promjer
Totka " jevi  (isec)  (mfs)  (it'sec) (it'sec) lIspunjenost m | T9% | em
001 110,300 2039 1,154 57 5,7 28,0% s N .- ..
002 110,030 2039 1154 34 9,1 28,0% — e )
003 ' 109,830 16,65 0,942 472 133 54.7% ooy | | g | | e |50
004 109,630 16,65 0,942 3.1 16,4 79,9% 12501101
005 109,510 3573 1,137 17,1 33,5 45,9% P i Py B P -
FO7 109,100 3573 1,437 9 425 93.77% 26 —1 10—
gradska kar 108,840 6452 15314 0 425 65,9% Rl Py R Py )
108,840 6452 1314 0 425 65,9% o el PN i
108,840 64,52 1,314 0 42,5 65,9% 25
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4.2.8.Regulacija prometa za vrijeme izvodenja radova
Zbog izvodenja radova uz javnu cestu nije potrebno vrSiti privremenu regulaciju prometa pomocéu prometnih znakova i
vidljivih barijera jer se radovi izvode u zatvorenom krugu parcele i na kraju slijepe ulice.

GRAFICKI PRILOZI
List 1.) Situacija prometnog rieSenja M 1:150 + detalji
List 2.) Popreéni i uzduzni presjeci M 1:100
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5. MJERE ZASTITE OD NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIS
A/Primijenjeni propisi:

eZakonom o zastiti okoliSa (N.N. br. 80/13 i br. 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
eZakonom o zastiti prirode (NN br. 57/11 i br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
eZakonom o vodama (N.N., 66/19)

eZakonom o zastiti zraka (NN br. 127/19)

eZakonom o odrZivom gospodarenju otpadom (N.N. 94/13, 79/17, 14/19, 98/19.)
Zakonom o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 68/18, 110/18, 32/20)
eZakonom o zatiti od buke (N.N. br.30/09, br.55/13, br. 153/13, 41/16, 114/18)
eZakonom o zastiti od svjetlosnog oneciSc¢enja NN RH br. 14/19)

Zakonom o poljoprivrednom zemljiStu ( NN RH br. br. 20/18, 115/18, 98/19)
Zakonom o Sumama( NN RH br. 68/18, 115/18, 98/19)

eZakonom o zastiti od pozara (N.N. br.92/10)

ePravilnika 0 mjerama zastite od buke na otvorenom prostoru (NN 156/08)

B/Tehnicke mjere zastite okolisa i prirode za vrijeme i tijekom uporabe objekta:

U zoni zahvata izvodenja radova na izgradnji priklju¢ne prometnice i parkiralista pretpostavijeno vrijeme gradenja je 150
dana. Na gradiliStu za vrijeme izvodenja radova obvezna jer uporaba kemijskog sanitarnog ¢vora.

Za vrijeme izvodenja radova predvidena mehanizacija (bager, utovarivag, agregat i kamioni) mora biti tehnicki ispravna
(bez ispustanja pogonskog goriva i ulja).

Razina buke ne smije pre¢i dozvoljene granice iz Pravilnika o mjerama zastite od buke na otvorenom prostoru (NN
156/08).

Za odlaganje otpada nastalog pri odrzavanju mehanizacije na gradiliStu je potrebno postaviti kontejner koji odvozi
nadlezno komunalno poduzece.

Pri izvodenju zemljanih radova iskopani zemljani materijal ¢e se koristiti za izradu nasipa, a asfaltni koristiti za reciklazu.
Po zavrSetku radova sav otpadni materijal (ostaci od gradenja) obvezno je odvesti na gradsko odlagaliste ili u krug
izvoditelja radova.

Odvodnja oborinskih voda s kolnika je preko sustava oborinske kanalizacije koji se sastoji od slivnika i revizijskih okana.
Ugradeni cjevovod kanalizacije mora biti vodonepropustan.

Takovim sustavom kanalizacije onemoguceno je zagadivanje okoliSa nauljenim teku¢inama pri eksploataciji prometnice.
Sve povrsine predvidene za ozelenjivanje biti Ce humusirane i zatravljene, te nisko raslinje.

ZakljuCak:

Pri projektiranju prometnice i parkiraliSta primjenom projektiranog rjeSenja primijenjena su pravila kojima se
onemogucuje zagadenje okoliSa pri eksploataciji gradevine (ceste).

6. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE |
UVJETI ODRZAVANJA

Pri projektiranju prometnice i parkiraliSta uzeti su u obzir svi bitni zahtjevi za gradevinu obzirom na mehanicku otpornost,
stabilnost i sigurnost koristenja.

Da bi se osigurali svi bitni zahtjevi (mehanicka otpornost, stabilnost i sigurnost) izvoda se mora pridrzavati svih
standarda i tehnickih uvijeta.

PridrZzavanjem navedenih standarda i uvjeta osigurava se trajnost za betonske konstrukcije 100 godina, za oborinsku
kanalizaciju 30 godina, a za kolniCku konstrukciju 20 godina.

Izvodac je duzan sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i 0 uvjetima odrzavanja gradevine (tocka 7. ¢l. 54. Zakona
o gradnji — NN 153/13)
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9.2. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

OPCENITO

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala za gradnju ,te da bi se imao odgovarajuéi uvid u kvalitetu
sastavnih materijala potrebno je :

- kontrolirati kvalitetu materijala,

- osigurati odgovarajuéu dokumentaciju o kvaliteti materijala,

- za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Tehnickim uvjetima.

1.1Kontrola materijala

Kontrola kvalitete sastoji se od :

- ispitivanja pogodnosti,

- tekuce kontrole,

- kontrolnog ispitivanja,

- provjere kvalitete uskladidtenih materijala.

1.2.Ispitivanje pogodnosti

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima.
Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Tehnickih uvjeta. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja poduzece za kontrolu
kvalitete.

1.3.Tekuca kontrola

Tekuca kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloSkog procesa. Teku¢a ispitivanja obavlja proizvoda¢ u vlastitom
laboratoriju. Ugestalost i vrste tekucih ispitivanja propisani su Tehni¢kim uvjetima ,ovisno o vrsti i namjeni materijala.

1.4.Kontrolno ispitivanje

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi uskladenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i karakteristikama propisanim
Tehni¢kim uvjetima. Kontrolna ispitivanja moZe obavljati jedino poduzece za kontrolu kvalitete, koje obavlja i uzorkovanje
materijala. Za materijale koji podlijeZzu Naredbi 0 obaveznom atestiranju Zavoda za standardizaciju, uzorkovanje i
ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja iskljucivo ovlaSteno poduzece.

1.5.Provjera kvalitete uskladiStenog materijala

Ispitivanjem se utvrduje kvaliteta materijala uskladiStenog na deponijama ,silosima, cisternama, i sl. u sluajevima kada
svojstva i karakteristike nisu praceni u toku proizvodnje ili radi provjere svojstava i karakteristika, a prema posebnom
zahtjevu ili potrebi.

Uzorkovanije i ispitivanje obavlja poduzece za kontrolu kvalitete.
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1.6.Dokumentacija

1.6.1. Izvjestaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala

IzvjeStaj mora sadrZavati podatke :

- op€i dio : naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu ili proizvodacu, datum uzorkovanja i zavrSetka
ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka,

- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehni¢kim uvjetima,

- ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu,

- miSljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu.

1.6.2.1zvjestaj o tekucoj kontroli

Rezultati tekucih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju ( laboratorijski dnevnik, knjigu i
sli¢no ). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda proizvoda¢ je duzan priloziti rezultate tekucih ispitivanja koja se
odnose na isporuéene koliéine.

1.6.3.1zvjestaj o kontrolnom ispitivanju

IzvjeStaj o kontrolnom ispitivanju mora sadrzavati ove podatke :

- op¢i dio: naziv proizvoda, podatke o proizvodadu i naruciocu,

- mjesto, nacin i datum uzorkovanja, koli¢inu uzorka, zavrSetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka,
- rezultate laboratorijskih ispitivanja,

- ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu.

1.6.4.Atest

Za materijale koji podlijeZu Naredbi o obaveznom atestiranju Zavoda za standardizaciju, izdaje se atestna dokumentacija
propisana Naredbom.

1.6.5.Uvjerenje o kvaliteti proizvoda

Uvijerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda kojima je

ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija rezultata tekuce kontrole.

Rok vazenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda moze biti najviSe jedna godina.

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadrzavati ove podatke :

- opéi dio : naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvodacu i naruciocu, datum uzorkovanja te
laboratorijske oznake uzoraka,

- pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje,

- ocjenu kvalitete i mi$ljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjenu materijala i svojstva
primarne sirovine,

- rok vaZenja uvjerenja.

Stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka vazenja uvjerenja o kvaliteti prati se kontrolnim ispitivanjima.

1.6.6.Uvjerenje o kvaliteti sirovine

Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala asfaltnih mjeSavina

utvrduju se laboratorijskim ispitivanjima.

Po zavrSenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu.

Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadrzavati ove podatke :

- op€idio : naziv materijala, mjesto, podatke o naruciocu, datum uzorkovanja i zavrSetka ispitivanja te laboratorijsku
oznaku uzorka,

- rezultate laboratorijskih ispitivanja,

- ocjenu kvalitete i miSljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu,

- rok vazenja uvjerenja.
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1.6.7.1zvjestaj o provjeri kvalitete uskladiStenog materijala

IzvjeStaj o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladidtenog u silose, cisterne i sl.,izdaje se na

osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadrzavati ove podatke :

- op€idio : naziv materijala ,mjesto uzorkovanja, podatke o naru€iocu i proizvodaCu, datum uzorkovanja i zavrSetak
ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka,

- pribliznu koli€inu uskladistenog materijala,

- nacin uzorkovanja i pribliznu koli€inu skupnog uzorka,

- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehni¢kim uvjetima za tu vrstu materijala,

- ocjenu kvalitete,

- miSljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladistenog materijala s obzirom na namjenu.

2. GEODETSKI RADOVI

Izvodac radova duZan je za vrijeme gradenja stalno kontrolirati iskoléene trase i gabarite, osiguranje svih to¢aka, repera i
poligonskih toaka.

Iskol&enje objekata provesti prema projektu. Opseg rada mora u svemu zadovoljiti potrebe gradnje, kontrole radova,
obracunaidr.

3.ZEMLJANI RADOVI

3.1.UREDENJE TEMELJNOG TLA MEHANICKIM ZBIJANJEM

Da bi sraslo tlo bilo osposoblieno da bez posljedica preuzme optereéenje od nasipa , kolnicke konstrukcije i prometno
optereéenje moraju se obaviti radovi uredenja temeljnog tla. Dubina do koje se ureduje temeljno tlo iznosi do 30 [ cm ].
Tlo treba u prvom redu dovesti u stanje vlaznosti koje omogucuje pravilno zbijanje. Tek kada materijal postigne
optimalnu vlaZnost po standardnom Proctorovom postupku - HRN U.B.1.038., pristupa se valjanju.

Propisi na osnovi kojih se kontrolira kakvo¢a materijala u temeljnom tlu :

HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla

HRN U.B1.012/79 Odredivanje vlaZnosti uzoraka tla

HRN U.B1.014/68 Odredivanje specifiéne teZine tla

HRN U.B1.016/68 Odredivanje zapreminske tezine tla

HRN U.B1.018/80 Odredivanje granulometrijskog sastava

HRN U.B1.020/80 Odredivanje granica konzistencije tla. Aterbergove granice
HRN U.B1.024/68 Odredivanje sadrZaja sagorljivih i organskih materija tla
HRN U.B1.038/68 Odredivanje optimalnog sadrzaja vode

HRN U.B1.046/68 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce
HRN U.E1.010/81 Zemljani radovi na izgradnji putova

3.1.1.Tekuca ispitivanja

Ova ispitivanja obuhvaéaju odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak

( Sz) ili odredivanje modula stisljivosti ( Ms ) kruznom plo¢om @ 30 [ cm ] ( ovisno o vrsti materijala ) najmanje jedno
ispitivanje na svakih 1000 [ m? ] uredenog temeljnog tla.

Posebnim tehnickim uvjetima, kao sastavnim dijelom projekta, projektant moze odrediti i veCu gustocu ispitivanja od
navedenih.

Tablica 3.1-1.Kriteriji za ocjenu kakvoce temeljnog tla
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Stupanj zbijenosti Sz Modul stisljivosti
Vrste materiala (u odnosu na standard. Ms
J Proctorov postupak), (plo¢a @30 cm),
najmanje [ %] najmanje [ MN/m?]
Zemljani materijali:
( dio materijala iskopne kategorije “C” - sve gline niske do
visoke plasti¢nosti i prasinasta tla )
a) Srasla tla sastavljena od koherentnih zemljanih materijala, a
AR a 97 20
projektirani nasip nije visi od 2,00 m
b) Srasla tla sastavljena od kohe-rentnih zemljanih materijala,
o e 95 20
a projektirani nasip je visi od 2,00 m
Nekoherentni materijali i mijeSani materijali:
(materijali iskopne kat. “A” i “B” i dio materijala kat. “C”, kameni
materijali, mijeSani kameni i zemljani materijali, glinoviti Sljunci,
zaglinjene kamene drobine, fliSni pjeS¢enjaci, dolomiti, Skriljci,
konglomerati, pijesci, pjeskoviti Sljunci).
c) Srasla tla sastavljena od nekoherentnih zemljanih i
L y L 100 25
mijeSanih materijala, a projektirani nasip nije visi od 2,00 m
d) Srasla tla sastavljena od nekoherentnih zemljanih i
- 95 25
mijeSanih materijala, a projektirani nasip je visi od 2,00 m

3.1.2.Kontrolna ispitivanja

Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod tekucih ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima, stanju vlaZnosti tla i sli¢no.
Minimalni je broj ovih ispitivanja jedno ispitivanje na svakih 2000 [ m2 ] uredenog temeljnog tla.

3.1.3.Kriteriji za ocjenu kakvoce ugradivanja

Ocis¢eno, izravnano i uredeno temeljno tlo treba zbiti u skladu s zahtjevima propisanim u tablici 3.1-1.
Pod visinom nasipa podrazumijeva se visina od kote planuma temeljnog tla do kote planuma posteljice.

Ako se sastav temeljnog tla Cesto mijenja ( vrtace, Skrape, manji ponori itd.) potrebno je da se prije gradnje nasipa
temeljno tlo pripremi, odnosno sanira, kako je to dano u projektu.

Kada se uvjeti zbijenosti iz tablice 3.1-1 ne mogu postiéi treba, ovisno o uzrocima koji su do toga doveli, poduzeti ove
mjere :

- poboljati povrSinsku odvodnju sustavom drenaza i jaraka,

- zamijeniti slabi materijal i nadomjestiti ga boljim,

- pobolj$ati materijal dodavanjem vapna, cementa ili nekog drugog hidrauli¢nog veziva,

- primijeniti ojacanje tla pomo¢u geotekstila ili polimernih geomreZza.

Kako bi se postigli traZeni uvjeti, nagin sanacije temeljnog tla treba odabrati na osnovi potrebnih laboratorijskih ispitivanja
ifili vizualne ocjene stanja i kakvo¢e materijala u temeljnom tiu. Nacin sanacije predlaze izvoda¢, a odobrava ga nadzorni
inzenjer.

3.2.ZAMJENA SLOJA SLABOG TEMELJNOG TLA BOLJIM MATERIJALOM

Slabi materijal temeljnog tla zamijenit ¢e se prikladnijim kada se zbog svojstava materijala u temeljnom tlu uz
odgovarajuéi nacin rada ( iz t. 3.1 ) ne mogu postici zahtjevi kakvoée iz tablice 3.1-1.

Iskop materijala u sloju odredene debljine obavlja se prema potpoglavlju 2-02 OTU.

Materijal za zamjenu predlaze izvodac. IzvodaC mora osigurati i sva potrebna ispitivanja radi uvida u njegovu kakvocu.
Primjenu tog materijala mora odobriti nadzorni inzenjer.

Debljina sloja koji ¢e se zamijeniti treba biti odredena projektom, a ako nije, odreduje se na pokusnoj dionici. Na
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pokusnoj dionici odreduje se tehnologija rada, vrsta strojeva za zbijanje i nain njihova rada.

Duzina pokusne dionice iznosi najmanje 50 [ m ].

Na pokusnoj dionici ispituje se zbijenost materijala na nacin i po metodama iz t. 3.1, te vrijede i kriteriji za ocjenu
kakvoce. Zbijenost se ispituje najmanje na pet mjesta. Svi troSkovi u vezi s pokusnom dionicom padaju na teret
izvodaca, a ako ona zadovolji u pogledu kakvoce i ako se uklapa u trasu ceste, priznaje se kao potpuno zavrseni
zamjenjujuci sloj.

3.3.1ZRADA NASIPA

3.3.1.Kontrola kakvoce

Dimenzije nasipa moraju se tijekom rada kontrolirati tako da ih se usporeduje s dimenzijama iz projekta. Detaljna
kontrola obavlja se pri preuzimanju zavrnog sloja nasipa ( posteljice ) mjerenjem od osiguranih iskol¢enih to¢aka
osovine ceste po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji.

Ako se ustanovi da je nagib pokosa nasipa veci od projektiranog, nadzorni inzenjer moze zahtijevati ispravku prema
projektiranom nagibu. Nagib pokosa mora se ispraviti pomocu stepenica, primjenom iste kakvoce materijala, te istim
strojevima za zbijanje, do postizanja trazene zbijenosti. Nije dopusteno smanjenje nagiba pokosa nasipa
"naljepljivanjem" sloja materijala bez zbijanja i bez prethodne izrade stepenica.

Propisi na osnovi kojih se obavlja kontrola kakvo¢e materijala za izradu i pri izradi nasipa :

HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla
HRN U.B1.012/79 Odredivanje vlaznosti uzoraka tla
HRN U.B1.014/68 Odredivanje specifiéne teZine tla
HRN U.B1.016/68 Odredivanje zapreminske teZine tla
HRN U.B1.018/80 Odredivanje granulometrijskog sastava
HRN U.B1.020/80 Odredivanje granica konzistencije tla.
Aterbergove granice

HRN U.B1.024/68 Odredivanje sadrzaja sagorljivih organskih materija tla
HRN U.B1.038/68 Odredivanje optimalnog sadrZaja vode
HRN U.E1.010/81 Zemljani radovi na izgradnji putova
HRN U.E8.010/81 Nosivost i ravnost na nivou posteljice

Propisi na osnovi kojih se obavljaju tekuca i kontrolna ispitivanja :
HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla
HRN U.B1.012/79 Odredivanje vlaznosti uzoraka tla
HRN U.B1.016/68 Odredivanje zapreminske tezine tla
HRN U.B1.046/68 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce

3.3.2.Tekuca ispitivanja

Ova ispitivanja obuhvacaju odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak

( Sz) ili odredivanje modula stisljivosti ( Ms ) kruznom plo¢om & 30 [ cm ] ( ovisno o vrsti materijala ) najmanje na
svakih 1000 [ m2 ] svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih
4000 [ m? ] izvedenog nasipa.

Ako se nasip radi od kamenog materijala dobivenog miniranjem, potrebna kontrola granulometrijskog sastava u
laboratoriju obavlja se na materijalu do najveceg zrna od 10 [ ¢cm ], a udio pojedinih frakcija ( 10-40 cm ) odreduje se
vizualnom kontrolom i procjenom.

U jednoj seriji, jedan od pet rezultata ispitivanja zbijenosti moze biti manji od minimalno trazenog, s tim da po apsolutnoj
vrijednosti ne odstupa za viSe od :

e 5%, pri mjerenju prostornih masa u suhom stanju ( ya),

o 10 %, pri mjerenju modula stisljivosti ( Ms ).

Ako je broj pokusa u jednoj kontrolnoj seriji manji od pet, tada sve vrijednosti ( rezultati ) odredene ispitivanjem trebaju
biti vece od najmanje traZene.

Rezultate ispitivanja izvoda¢ predocuje nadzornom inzenjeru koji ¢e, ako rezultati zadovoljavaju, odobriti kontrolna
ispitivanja i nasipavanje novog sloja nasipa.

3.3.3.Kontrolna ispitivanja
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Ova ispitivanja obuhvacaju odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak

( Sz) ili odredivanje modula stisljivosti ( Ms ) kruznom plo¢om & 30 [ cm ] ( ovisno o vrsti materijala ) najmanje na
svakih 2000 [ m? ] svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih
8000 [ m3 ] izvedenog nasipa.

3.3.4.1zrada nasipa od kamenitih materijala

Pod kamenitim materijalima razumijevaju se materijali dobiveni miniranjem, kamene drobine i $ljunci, tj. materijali koji
prakticki nisu osjetljivi na prisutnost vode ( materijali iskopne kategorije “A” i dio materijala iskopne kategorije “C” ).
Nasipi od takvih materijala izraduju se u slojevima orijentacijske debljine od 50 do 100 [ cm ], a stvarna maksimalna
debljina razgmutog sloja nasipa odreduje se na pokusnoj dionici.

Materijal za izradu nasipa treba zadovoljavati ove uvjete :
¢ granulacija materijala treba biti takva da je koeficijent nejednolikosti U = dgo/d1o veéi 0d 4 ;
o maksimalna veli¢ina zrna smije biti jednaka najviSe polovici debljine sloja, ali ne ve¢a od 40 [ cm ] ( pri emu se

dopusta da 15[ % ] zrmna bude veli¢ine ido 50 [cm ] ).

Radovi na izradi nasipa ne smiju se obavljati kada je nasipni materijal smrznut, odnosno kada na trasi ima snijega i leda.
Kriteriji za ocjenu kakvocCe ugradenog materijala u slojeve nasipa dani su u tablici 3.4-4 - 1.
Tablica 3.3.4-1.  Kriteriji ugradnje kamenitih materijala u nasip

Stupanj zbijenosti Sz
( uodnosu na standardni
Proctorov postupak )
najmanje [ % ]

Modul stisljivosti Ms
(plo¢a @ 30cm)
najmanje [ MN / m?]

PoloZaj nasipnih slojeva

a) Slojevi nasipa visokih preko 2 m na dijelu
od podnoZzja nasipa do visine 2 m ispod 95 40
planuma posteljice

b) Slojevi nasipa nizih od 1 m i slojevi nasipa visih
od 2 m u zoni 2 m ispod planuma posteljice

100 40

3.4.1ZRADA POSTELJICE

Posteljica je zavrsni sloj nasipa ili usjeka ujednacene nosivosti, debljine do 50 [ cm ], ovisno o vrsti materijala. Na
posteljicu se ,dalje,polaZu slojevi kolnicke konstrukcije i kolnik s vezanim i habajuéim zavrsnim slojem.

Posteljicu treba izraditi prema kotama iz projekta.

Uredenje posteljice obuhvaca grubo i fino planiranje materijala i nabijanje do traZene zbijenosti.

3.4.1.Kontrola kakvoce

Propisi na osnovi kojih se kontrolira kakvo¢a materijala za izradu posteljice :

HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla

HRN U.B1.012/79 Odredivanje vlaznosti uzoraka tla

HRN U.81.014/68 Odredivanje specificne teZine tla

HRN U.B1.016/68 Odredivanje zapreminske tezine tla

HRN U.B1.018/80 Odredivanje granulometrijskog sastava

HRN U.B1.020/80 Odredivanje granica konzistencije tla.Aterbergove granice
HRN U.B1.022/68 Odredivanje promjene zapremine tla

HRN U.B1.024/68 Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih materija tla
HRN U.B1.038/68 Odredivanje optimalnog sadrZaja vode

HRN U.B1.042/69 Odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti

HRN U.E8.010/81 Nosivost i ravnost na nivou posteljice

Propisi na osnovi kojih se obavljaju tekuca i kontrolna ispitivanja :
HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla
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HRN U.B1.012/79 Odredivanje vlaznosti uzoraka tla
HRN U.B1.016/68 Odredivanje zapreminske tezine tla

HRN U.B1.046/680dredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce
3.4.2.Tekuca ispitivanja

Ova ispitivanja obuhvacaju odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak
( Sz ) i odredivanje modula stisljivosti ( Ms ) kruznom plo¢om & 30 [ cm ] uredene povrsine posteljice.
Minimalna tekué¢a ispitivanja jesu :

jedno odredivanje stupnja zbijenosti na 1000 [ m2 ],

e jedno odredivanje modula stisljivosti na 1000 [ m2],

e jedno odredivanje granulometrijskog sastava materijala posteljice na 6000 [ m?].

e jedno ispitivanje stupnja zbijenosti i modula stisljivosti na svakih 200 [ m ] u zoni bankine.

Kote planuma posteljice mogu odstupati od projektiranih najvise za = 3 [ cm ]. PopreCni i uzduzni nagibi posteljice
moraju biti prema projektu. Ravnost se mjeri uzduzno, poprecno i dijagonalno.
Visina izradene posteljice dokazuje se nivelmanskim zapisnikom. Ravnost izradene posteljice mora biti takva da pri
mjerenju letvom duZine 4 [ m ] u bilo kojem smjeru ne smije odstupanje biti veCe od 3 [ cm ] u kohezivnom materijalu.
Ispitivanje ravnosti kao i poprecnog pada posteljice obavlja se na svakih 100 [ m ]. Tek po odobrenju visinskog polozaja
posteljice pristupa se kontroli postignute zbijenosti.
Pri kontroli kakvoce izrade posteljice, ispitivanja se obavljaju u serijama pri ¢emu je najmanji broj pokusa u jednoj seriji 5.
U takvom sluéaju mogu se dopustiti dalje navedene tolerancije u odnosu na minimalne zahtijevane vrijednosti koristene
pri kontroli.
U jednoj seriji moZe biti jedan od 5 rezultata manji od minimalno trazenoga, ali da po apsolutnoj vrijednosti ne odstupa
zavise od:
- 5[ %] pri mjerenju potrebne mase u suhom stanju ( yq),
-10 [ % ] pri mjerenju modula sti$ljivosti ( Ms ).

Ako je broj ispitivanja u jednoj kontrolnoj seriji manji od 5, onda sve vrijednosti ( rezultati ) odredene ispitivanjem
trebaju biti vece od minimalno zahtijevanih.
Izvodac je duzan rezultate ispitivanja i mjerenja predo€iti nadzornom inzenjeru koji ¢e, ako rezultati zadovoljavaju,
odobriti kontrolna ispitivanja i pocetak izrade kolnicke konstrukcije na posteljici.

3.4.3.Kontrolna ispitivanja

Ova ispitivanja obuhvaéaju odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak

( Sz ) najmanje na svakih 2000 m? i odredivanje modula stisljivosti ( Ms ) kruznom plo¢om & 30 [ cm ] najmanje na
svakih 2000 [ m? ] uredene povrsine posteljice.

Posebno se ispituje posteljica u zoni bankine na svakih 400 [ m ] po jednoj ili po drugoj metodi.

Granulometrijski sastav materijala iz posteljice ispituje se najmanje na svakih 10000 [ m?].

3.4.4.1zrada posteljice od kamenih materijala

U kamene materijale spadaju materijali dobiveni iskopom, kamene drobine i $ljunci ( materijali iskopne kategorije A i dio
materijala iskopne kategorije C ).

Prije nasipanja materijala za izravnavajuéi sloj treba provjeriti njegovu kvalitetu.

Materijal za izradu posteljice od kamenih materijala treba zadovoljiti uvjete :

- koeficijent nejednakosti U = deo/d1o mora biti veéi od 9,

- maksimalna veli¢ina zra je 60 [mm ] ( 10% zma do 70 [mm]).

Kriteriji za ocjenu kvalitete posteljice od kamenih materijala jesu ovi :

- stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovom postupku Sz > 100 [ % ],

- modul stisljivosti mjeren kruznom plo¢om d = 30 [ cm ], Ms > 40 [ MN/ m?].

3.5.IZRADA BANKINA

Rad obuhvaca izradu bankina prema projektu i to bankine izradene od mehanicki stabiliziranog zrnatog materijala.

Materijal : kameni materijal - neseparirani kamen koji se dobro ugraduije.
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3.5.1.Kontrola kvalitete

3.5.1.1Tekuca ispitivanja

Ova ispitivanja obuhvacaju ispitivanje bankine (bez humusa) odredivanjem modula sti$ljivosti (Ms) kruZznom plo¢om &
30 [ cm ] prema HRN U.B1.046 najmanje na svakih 100 [ m ]. Rezultati ispitivanja moraju zadovoljavati uvjete iz
potpoglavlja 2-09 OTU.

Izvodac je duzan rezultate ispitivanja i mjerenja predoditi nadzornom inZenjeru koji ¢e, ako rezultati zadovoljavaju
odobriti kontrolna ispitivanja i sljede¢u fazu rada.

3.5.1.2Kontrolna ispitivanja

Ova ispitivanja obuhvacaju ispitivanje bankine (bez humusa) odredivanjem modula stisljivosti (Ms) kruznom plo¢om &
30 [ cm ] prema HRN U.B1.046 najmanje na svakih 200 [ m ]. Rezultati ispitivanja moraju zadovoljavati uvjete iz
potpoglavlja 2-09 OTU.

3.6. ZASTITA POKOSA PRIMJENOM HUMUSNOG MATERIJALA | TRAVNATE VEGETACIJE

Kontrola kakvoce

Izvoda¢ mora predo€iti nadzornom inzenjeru rezultate analiza o pravilnom izboru vrste trava i gnojiva, kao i rezultate
kontrole kakvoce sjemena. Gotove povrsine zastiéene humusnim materijalom i travnatom vegetacijom preuzimaju se na
osnovi koli€ine obrasle povrsine jednolike gustoce, svjeze boje i zdravog izgleda.

3.7.NORME | TEHNICKI PROPISI

HRN U.B1.010/79
HRN U.B1.012/79

HRN U.B1.014/68

Geomehanicka ispitivania. Uzimanie uzoraka

Geomehanicka ispitivanja. Odredivanje vlaznosti tla
Geomehanicka ispitivanja ,

Odredivanie zapreminske mase materiiala tla bez pora
Geomehanicka ispitivanja. Odredivanje zapreminske teZine tla
Geomehanicka ispitivanja. Odredivanje granulometrijskog sastava
Geomehanicka ispitivanja.

Odredivanje granica te€enja i valjanja tla

HRN U.B1.016/68
HRN U.B1.018/80
HRN U.B1.020/80

HRN U.B1.022/68
HRN U.B1.024/68

HRN U.B1.030/68
HRN U.B1.038/68
HRN U.B1.042/69

HRN U.B1.046/68

HRN U.E1.010/81
HRN U.E8.010/81

Geomehanicka ispitivanja. Odredivanje promjena zapremine tla

Geomehanicka ispitivanja,

Odredivanie sadr7aia sanorliivih i ornanskih materiia fla
Geomehanicka ispitivanja. Odredivanje pritisne ¢vrstoce tla
Geomehanicka ispitivanja. Odredivanje optimalnog sadrzaja vode
Geomehanicka ispitivanja.

Odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti

Geomehanicka ispitivanja,

Odredivanie modula stisliivosti metodom kruZne ploce
Projektiranje i gradnja cesta.

7emliani radnvi na izaradnii cesta-Tehnicki 1vieti 7a izur&enia

Projektiranje i gradnja cesta.
Nncivnet i ravnnet na nivnii nncteliice

4.KOLNICKA KONSTRUKCIJA

4.1.1.3 Zahtjevi kakvoce za ugradeni nosivi sloj

ZavrSeni nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva mora zadovoljavati zahtjeve propisane u projektu. Ako
nije drugacije odredeno, moraju biti zadovoljeni zahtjevi za modul stiSljivosti, stupanj zbijenosti, granulometrijski sastav,
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ravnost povrsine sloja, visinu i debljinu, te poloZaj i nagib sloja iz OTU.

Modul stisljivosti i stupanj zbijenosti

Na ugradenom sloju od zrnatog kamenog materijala ispituju se, nakon geodetskog prijama u pogledu visina i poloZaja,
sliedeca svojstva :

e modul stisljivosti metodom kruzne plo¢e prema HRN U.B1.046, i

e stupanj zbijenosti ispitivanjem prostorne mase prema normi HRNU.B1.016.

Modul stisljivosti i stupan] zbijenosti nosivog sloja bez veziva, kako su definirani u potpoglavlju 5-00.1.1 OTU, moraju
zadovoljavati zahtjeve iz tablice 4.1.1.3-1.

Tablica 4.1.1.3-1Zahtjevi za ugradeni nosivi sloj od zratog kamenog materijala bez veziva

Slojevi koji dolaze iznad nosivog sloja od mehanicki zbijenog Trlaineni zghtjevi, najma.nje" :
zmatog kamenog materijala Modul stisljivosti Stupanj zbijenosti
Ms [ MN/m?2] Sz[%]

Asfaltni zastor, bitumenizirani nosivi sloj i nosivi sloj stabiliziran

. o . , 50 95
hidrauli¢nim vezivom ukupne debljine > 40 cm
Asfaltni zastor i bitumenizirani nosivi sloj ukupne debljine > 15
cm ili asfaltni zastor, bitumenizirani nosivi sloj i nosivi sloj 80 98
stabiliziran hidrauliénim vezivom debljine od 30 cm do 40 cm
Asfaltni zastor i bitumenizirani nosivi sloj ukupne debljine < 15 100 100
cm

Granulometrijski sastav

Granulometrijski sastav materijala mora zadovoljavati zahtjeve iz potpoglavlja 5-01.1.1 OTU, uzorkovan na mjestu
ugradnje, a prije zbijanja.

Ravnost povrsine sloja

Ravnost povrsine mjeri se kao odstupanje povrsine sloja od letve duljine 4 [ m ]. Odstupanje od letve smije biti najvise
20[ mm].

Visina i poloZaj

Visinski poloZaj izvedenog sloja provjerava se geodetskim snimanjem na mjestima ispod rubova kolnika, te sredine
kolnika, a odstupanja mogu biti najvise £ 15 [ mm ].

Iznimno, uz odobrenje nadzornog inZenjera, odstupanja nanize mogu biti do najviSe - 30 [ mm ], s time da se za visinu
odstupanja izvede nadomjestak sliedeCim slojem na tro$ak izvodaca.

Nagib

U pravilu, nagib mora biti jednak popreénom i uzduznom nagibu projektirane povrsine. Odstupanja ne smiju biti ve¢a od
+ 0,4 [ % ] apsolutno od nagiba zadanog projektom.

4.1.1.4Dokumentacija o tekucim i kontrolnim ispitivanjima

Potrebna dokumentacija za teku¢a ispitivanja opisana je u tocki 4.1.2.2 i sukladna je potpoglavlju 5-01.3.2 OTU.
Potrebna dokumentacija za kontrolna ispitivanja opisana je u tocki 4.1.2.2 i sukladna je potpoglaviju 5-01.3.2 OTU.

4.1.2.0SIGURANJE KAKVOCE MATERIJALA | RADOVA

Pod osiguranjem kakvoce nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva podrazumijeva se niz postupaka

opisanih i definiranih u OTU, iji je konacni cilj dobivanje pogodnog nosivog sloja kolni¢ke konstrukcije.
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Razlikuju se dvije vrste aktivnosti :
eaktivnosti prije poCetka izrade nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva, i
eispitivanja tijekom izrade nosivog sloja o zmatog kamenog materijala bez veziva.

4.1.2.1Postupci prije pocetka izrade nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva

Postupci prije poCetka izrade nosivog sloja od zrmatog kamenog materijala bez veziva jesu :

eprethodno ispitivanje materijala s ocjenom pogodnosti, i
eodredivanje tehnologije ugradnje na pokusnoj dionici.

Svi ovi postupci obveza su izvodaca. lzvoda¢ ih o svom troSku mora obaviti pravodobno, prije pogetka izvodenja radova.
Izvodac radova obvezan je rezultate svih prethodnih ispitivanja predati nadzornom inZenjeru na uvid i suglasnost.

Prethodno ispitivanje materijala s ocjenom pogodnosti

Prethodno ispitivanje materijala sluZi kao dokaz upotrebljivosti tog materijala za izradu nosivog sloja, a provodi se u
skladu s potpoglavljem 5-01.1 OTU.

Rezultati prethodnih ispitivanja materijala, na temelju kojih se daje ocjena pogodnosti, predaju se nadzornom inZenjeru u
obliku izvjeStaja o ispitivanju pogodnosti za izradu nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva, u originalu.

Izvjestaj sadrzi :

o opcCi dio s podacima o narucitelju, mjestu i datumu uzorkovanja, porijeklu i vrsti materijala, ovlaStenom laboratoriju u
kojem su ispitivanja obavljena, zahtjevima narucitelja i normama prema kojima su ispitivanja obavljena,

o rezultate laboratorijskih ispitivanja svojstava materijala navedenih u potpoglaviju 5-01.1 OTU, i

o zakljuCak s misljienjem o pogodnosti zrnatog kamenog materijala za izradu nosivog sloja bez veziva.

Odredivanje tehnologije ugradnje na pokusnoj dionici

Pokusna dionica sluzi kao dokaz da se sa zrnatim kamenim materijalom, uz odgovarajucu tehnologiju ugradnje, moze
izraditi nosivi sloj kolnika kakvoce propisane u projektu ili OTU.

Prije dopreme materijala na mjesto ugradnje, izvoda¢ predaje nadzornom inzenjeru izvjeStaj o pogodnosti zrnatog
kamenog materijala za izradu nosivog sloja, na temelju ¢ega nadzorni inZenjer odobrava izradu pokusne dionice.
Odsjecak ceste za pokusnu dionicu odreduje nadzomi inZenjer na prijedlog izvodaca.

Na pokusnoj dionici utvrduje se broj prijelaza i vrsta strojeva za zbijanje, u svrhu provjere postizanja propisanih
parametara kakvoce.

Kakvoca ugradenog sloja na pokusnoj dionici provjerava se ispitivanjem :

visine, poloZaja i nagiba geodetskim snimanjem,

modula stisljivosti ( kruZnom plo¢om promjera 300 [ mm ] ) [ MN/m2 ],
stupnja zbijenosti [ % ],

ravnosti povrSine [ mm ], i

o debljine sloja[cm].

Provjeru obavlja nadzorni inzenjer, a troSkove ispitivanja snosi izvoda¢ radova.

Kada je na pokusnoj dionici ustanovljen nacin rada strojeva za zbijanje, kojim se postize trazena kakvoca sloja, nadzorni
inZenjer odobrava izradu tog sloja.

Postoji li pozitivno iskustvo o zrnatom kamenom materijalu i o u€inku strojeva za zbijanje ovog nosivog sloja, pokusna
dionica nije potrebna.

4.1.2.2Ispitivanja tijekom izrade nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva

Ispitivanja koja se obavljaju tijekom izrade nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva jesu:
o tekucaispitivanja, i
¢ kontrolna ispitivanja.
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Tekuca ispitivanja

Tekuéa ispitivanja obavlja ( osigurava ) izvodac, preko svog ovlastenog laboratorija, ili ako ga ne posjeduje, preko
drugog ovlastenog laboratorija. Ta ispitivanja sluze za ocjenu kakvoce izvedenog sloja, na osnovi ¢ega se pristupa
kontrolnim ispitivanjima.

Tekuéa ispitivanja obuhvacaju :

e ispitivanje modula sti§ljivosti kruznom plo¢om promjera 300 [ mm ] na svakih 500 [ m2], ili

o stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovu postupku,
najmanje na svakih 500 [ m2], ili

o nuklearnim denzimetrom, najmanje na svakih 500 [ m2], ili

o ispitivanje modula stisljivosti kruznom plo¢om promjera 300 mm i stupnja zbijenosti volumometrom u

e odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovu postupku, ili denzimetrom, najmanje na svakih 1000 [
m2],

o ispitivanje granulometrijskog sastava, najmanje na svakih 3000 [ m?],

o ispitivanje ravnosti povrSine sloja letvom duljine 4 [ m ], na svakom popre¢nom profilu ili prema zahtjevu nadzornog
inZenjera, i

o ispitivanje sloja po visini, poloZaju i nagibu geodetskim snimanjem.

Neposredno po obavljenim teku¢im ispitivanjima, izvoda¢ radova rezultate ispitivanja, u pisanom obliku, dostavlja
nadzornom inzenjeru.Po zavr3etku radova rezultati ispitivanja u okviru tekucih ispitivanja prikazuju se u pisanom
izvjeStaju koji sadrzi :

o op¢i dio s podacima o investitoru, izvoda¢u, gradevini i upotrijeblienom kamenom materijalu,

podatke o opsegu tekucih ispitivanja prema OTU ( program ispitivanja ),

podatke o izvrSenom opsegu tekucih ispitivanja,

rezultate tekucih ispitivanja i norme po kojima su ispitivanja obavljena i

zakljuCak o kakvoéi izvedenih radova.

Kontrolna ispitivanja

Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obavlja ( osigurava ) investitor, preko ovlastenog laboratorija, u svemu prema
potpoglavlju 0-19 OTU-a, a zajedno s tekucim ispitivanjima sluze kao potvrda postignute kakvoce sloja kolnicke
konstrukcije. Kontrolna ispitivanja se provode nakon obavljenih tekuéih ispitivanja i potvrde kakvoce sloja u pogledu
zbijenosti, ravnosti, visine, polozaja i nagiba.

Opseg kontrolnih ispitivanja je takav da na dva tekuc¢a ispitivanja dolazi jedno kontrolno ispitivanje.

Po zavrSetku radova rezultati kontrolnih ispitivanja prikazuju se u pisanom izvje$taju koji sadrZi :

o op¢i dio s podacima o investitoru, izvodacu, gradevini i upotrijeblienom kamenom materijalu,

podatke o opsegu kontrolnih ispitivanja prema OTU ( program ispitivanja ),

podatke o izvrSenom opsegu kontrolnih ispitivanja,

rezultate kontrolnih ispitivanja i norme po kojima su ispitivanja obavljena,

zakljuCak o kakvoci izvedenih radova, na temelju tekucih i kontrolnih ispitivanja,

ispitivanje sloja po visini i poloZaju geodetskim snimanjem.

Na osnovi rezultata tekucih i kontrolnih ispitivanja investitor, odnosno njegov nadzorni inzenjer, donosi konaénu ocjenu o
kakvoci izvedenog sloja.

4.1.2.3Preuzimanje izvedenog sloja

Ugradeni nosivi sloj od zmatog kamenog materijala bez veziva, preuzima nadzorni inzenjer na osnovi zadovoljenih
zahtjeva iz OTU.

Sve moguce manjkavosti prema tim zahtjevima izvoda¢ mora otkloniti o svom troSku, uklju¢ujuéi i sva dodatna ispitivanja
i mjerenja koja je potrebno provesti da se ustanovi valjanost sanacije.

Ako nakon preuzimanja nosivog sloja dode do njegovog o$te¢enja uslijed vremenskih nepogoda ili iz bilo kojeg drugog
razloga, sloj se mora popraviti i dokazati njegova kakvoéa prije izrade slijedeceg sloja kolni¢ke konstrukcije.

4.1.2.4Dokumentacija o dokazu kakvoce
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IzvjeStaj o pogodnosti materijala, potpoglavija 0-17, 0-19i5-01.1.1, OTU,

IzvjeStaj o tekuéim ispitivanjima, potpoglavlja 0-17, 0-19i 5-01.3.2, OTU,

Izvjestaj o kontrolnim ispitivanjima, potpoglavija 0-17, 0-19i 5-01.3.2, OTU,

IzvjeStaj o kontrolnim ispitivanjima sloja geodetskim snimanjem, potpoglavlja 1-02 i 5-01.1.3 OTU,
IzvjeStaj nadzornog inZenjera o izvedenim radovima

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT - REKONSTRUKCIJA ,BOSANSKOG MAGAZINA* Karlovac, Prosinac, 2020. 39



. BROJ PROJEKTA: P-35/20
DIMNJACAR d.o.0.
Vladka Maceka 5, Karlovac, OIB:07474736792 1 S N ZAJED. OZNAKA PROJ. BM-1112020
E-mail : crnemarko@gmail.com \ INVESTITOR: Veleugiliste u
TEL: 047/ 614-845 | E Karlovcu, Strossmayerov trg 9,
MOB: 091/614-8451 Kar'ovac

5. ASFALTERSKI RADOVI

PRILOG A )
BITUMENSKE MJESAVINE

A.1.Podruéje primjene

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi te potvrdivanje sukladnosti bitumenskih mjeSavina odreduju se odnosno provode
prema normama serije HRN EN 13108, normama na koje te norme upucuiju i odredbama ovoga Priloga.
A.2.Sastavni materijali

A.2.1.Agregat

Proizvodac bitumenskih mjeSavina obvezan je provoditi kontrolne postupke prilikom isporuke i skladiStenja agregata na
deponiju asfaltne baze, sukladno tocki 5. norme HRN EN 13108-21, a nadzor i ispitivanje uskladiStenog agregata na
deponiju asfaltne baze sukladno tocki 6.2 norme HRN EN 13108-21 (tablica 3).

A.2.2 Punilo

Proizvodac bitumenskih mjeSavina obvezan je provoditi kontrolne postupke prilikom isporuke i skladiStenja punila na
deponiju asfaltne baze, sukladno to&ki 5. norme HRN EN 13108-21, a nadzor i ispitivanje uskladiStenog punila na
deponiju asfaltne baze sukladno tocki 6.2 norme HRN EN 13108-21 (tablica 4).

A.2.4.Bitumen

Proizvodac bitumenskih mjeSavina obvezan je provoditi kontrolne postupke prilikom isporuke i skladiStenja bitumena u
cisternama na asfaltnoj bazi, sukladno tocki 5. norme HRN EN 13108-21, a nadzor i ispitivanje uskladiStenog bitumena u
cisternama na asfaltnoj bazi sukladno to¢ki 6.2 norme HRN EN 13108-21 (tablica 5).

Proizvodac bitumenskih mjeSavina obvezan je provoditi kontrolne postupke prilikom isporuke i skladidtenja dodataka u
asfaltnoj bazi, sukladno tocki 5. norme HRN EN 13108-21, a nadzor i ispitivanje uskladistenih dodataka sukladno tocki
6.2 norme HRN EN 13108-21 (tablica 6).

A.4.Potvrdivanje sukladnosti

Potvrdivanje sukladnosti bitumenskih mjeSavina provodi se sustavom 2+ prema odredbama Dodatka A sljedecih
uskladenih norma:

e HRNEN 13108-1- asfaltbeton (AC),

e HRN EN 13108-2- asfaltbeton za vrlo tanke slojeve (BBTM),

Proizvodac bitumenskih mjeSavina obvezan je provesti pocetno ispitivanje sukladno opéim zahtjevima norme HRN EN
13108-20.

U svrhu pocetnog ispitivanja bitumenskih mjeSavina od asfaltbetona proizvodac je obvezan provesti ispitivanje
specificiranih tehni¢kih svojstava, ovisno o sloju u koji se bitumenska mjeSavina ugraduje, odnosno ovisno o krajnjoj
namjeni:

e zaasfaltbeton za habajuce slojeve (empirijski pristup)- tablice A3 i A4,

¢ za asfaltbeton za nosive slojeve (empirijski pristup)- tablice A7 i A8,
U svrhu pocetnog ispitivanja bitumenskih mjeSavina od asfaltbetona za vrlo tanke slojeve (BBTM) proizvodac je obvezan
provesti ispitivanje specificiranih tehnickih svojstava navedenih u tablicama A16 i A17.

PoCetno ispitivanje svih propisanih tehni¢kih svojstava provodi se na laboratorijski pripremljenim uzorcima od
bitumenskih mjeSavina, pripremljenih u laboratoriju (ulazni sastav) ili na asfaltnom postrojenju (izlazni sastav), odnosno
na uzorcima uzetim iz izvedenog asfaltnog sloja.

Tvornicka kontrola proizvodnje provodi se prema zahtjevima norme HRN EN 13108-21.

Sukladno zahtjevu norme HRN EN 13108-21, tocka 6.2, proizvodac je duzan u sklopu provedbe tvornicke kontrole
proizvodnje kontrolirati kvalitetu sastavnih materijala.
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Kontrola sastava bitumenskih mjeSavina provodi se sukladno zahtjevu Dodatka A norme HRN EN 13108-21.
Kontrola sastava bitumenskih mjeSavina (topivi udio bitumena i granulometrijski sastav), ovisno o vrsti bitumenske
mjeSavine, (tablica A.3 Dodatka A norme HRN EN 13108-21), provodi se prema ucestalosti navedenoj u tablici A28.

Tablica A28:UCestalost ispitivanja sastava bitumenskih mjeSavina

. L. . Radna razina uskladenosti pogona -OCL(
Vrste bitumenskih mjeSavina Razina
OCLA OCLB ocLC
Asfaltbeton za habajuce slojeve
SMA X 1 ispitivanje/600t | 1 ispitivanje/300 t 1 ispitivanje/150 t
Porozni asfalt
Asfaltbeton za vezne i nosive Y 1 ispitivanje/1000t | 1 ispitivanje/500t | 1 ispitivanje/250 t
slojeve
@ Razina radne uskladenosti pogona OCL (engl. Operating Compliance Level)

Vrednovanje rezultata ispitivanja sastava bitumenskih mjeSavina prema dopustenim odstupanjima navedenim u tablici
A.1 Dodatka A norme HRN EN 13108-21, a u svrhu obvezne ocjene razine radne uskladenosti pogona (OCL), provodi
se metodom pojedinacnih rezultata sukladno tocki A.3.2 Dodatka A norme HRN EN 13108-21.

Osim vrednovanja rezultata ispitivanja sastava bitumenskih mjeSavina metodom pojedinacnih rezultata, provodi se i
vrednovanje ujednacenosti sastava proizvedenih bitumenskih mjeSavina odredivanjem srednjeg odstupanja od ciljane
vrijednosti pojedinog parametra, sukladno to&ki A.5 Dodatka A, norme HRN EN 13108-21.
Kontrola fizikalno-mehanickih svojstava bitumenskih mjeSavina provodi se prema zahtjevima Dodatka D norme HRN EN
13108-21, s razinom C uCestalosti ispitivanja navedenom u tablici D.1.

A.5.0znacavanje

Bitumenske mjeSavine, ovisno o vrsti, 0znacavaju se na otpremnici prema normama specifikacija navedenim u tocki A.7
ovoga Priloga. Oznaka mora obvezno sadrzavati upucivanje na odgovarajuéu normu, a u skladu s Pravilnikom o
ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda.

A.6.Ispitivanje

Ispitivanje bitumenskih mjeSavina o okviru provedbe kontrole kvalitete, ovisno o vrsti i krajnjoj namjeni, provodi se prema
normama navedenim u sljede¢im tablicama ovoga Priloga:

e zaasfaltbeton za habajuce slojeve (empirijski pristup)- tablice A3 i A4,

e za asfaltbeton za nosive slojeve (empirijski pristup)- tablice A7 i A8,

e za BBTM- tablice A16 i A17,

A.7.Norme
. Bitumenske mjeSavine -- Specifikacije materijala -- 1. dio: Asfaltbeton (EN
HRN EN 13108-1:2007 13108-1:2006)
HRN EN 13108- Bitumenske mjeSavine -- Specifikacije materijala -- 1. dio: Asfaltbeton (EN
1:2007/Ispr.1:2008 13108-1:2006/AC:2008)

Bitumenske mjeSavine -- Specifikacije materijala -- 2. dio: Asfaltbeton za

HRN EN 13108-2:2007 vrlo tanke slojeve (EN 13108-2:2006)

HRN EN 13108- Bitumenske mjeSavine -- Specifikacije materijala - 2. dio: Asfaltbeton za
2:2007/Ispr.1:2008 vrlo tanke slojeve (EN 13108-2:2006/AC:2008)
PRILOG D

AGREGAT

D.1.Podrucje primjene

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi te potvrdivanje sukladnosti agregata odreduju se odnosno provode prema normi HRN
EN 13043, normama na koje te norme upucuju i odredbama ovoga Priloga.
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D.3.Potvrdivanje sukladnosti

Potvrdivanje sukladnosti agregata i punila provodi se sustavom 2+ prema odredbama Dodatka ZA norme HRN EN
13043.

U svrhu poCetnog ispitivanja krupnog, sitnog i mijeSanog agregata, proizvodac je obvezan provesti ispitivanje svih
geometrijskih svojstava agregata navedenih u tablici D1, fizikalna svojstva (to¢ka norme 4.2.2 i tocke norme od 4.2.7.1
do 4.2.11) navedena u tablici D2, te kemijska svojstva pod to¢kama norme 4.3.2 i 4.3.3 navedena u tablici D3 ovoga
Priloga.

U svrhu pocetnog ispitivanja krupnog agregata, proizvodac je obvezan provesti ispitivanja fizikalnih svojstava agregata
prema tockama norme 4.2.3, 4.2.4 i 4.2.5 navedenih u tablici D2, samo u slucaju kada je to svojstvo bitno za krajnju
namjenu agregata.

U svrhu pocetnog ispitivanja krupnog, sitnog i mijeSanog agregata, proizvodac je obvezan provesti ispitivanje fizikalnog
svojstva agregata pod tockom norme 4.2.12. navedenog u tablici D2 i kemijska svojstva od tocke norme 4.3.4.1. do
toCke norme 4.3.4.3. navedena u tablici D3, samo u slucaju potrebe.

U svrhu pocetnog ispitivanja punila, proizvodac je obvezan provesti ispitivanje tehnickih svojstava punila navedenih u
tablici D6 (osim to¢ke norme 5.5.2. do 5.5.6.).

Sve ostale odredbe provedbe ispitivanja tipa proizvoda navedene su u tocki 6.2 norme HRN EN 13043 i u obvezi su
proizvodaca agregata.

Pri provedbi tvornicke kontrole proizvodnje agregata i punila proizvoda¢ je obvezan pridrZavati se svih odredbi
navedenih u tocki 6.3 norme HRN EN 13043.

D.4.0znacavanje

Agregat i punilo za bitumenske mjeSavine oznacavaju se na otpremnici prema normi HRN EN 13043. Oznaka mora
obvezno sadrzavati upucivanje na tu normu, a u skladu s Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o
sukladnosti i 0zna¢avanju gradevnih proizvoda.

D.5.Ispitivanje

Ispitivanje agregata za bitumenske mjeSavine provodi se prema normama navedenim u tablicama D1, D2i D3, a
ispitivanje punila prema tablici D6 ovoga Priloga.

D.6.Kontrola prije proizvodnje bitumenskih mjeSavina

Kontrolu agregata i punila provodi proizvodaé bitumenskih mjeSavina prema vlastitom Planu kvalitete, sukladno
odgovaraju¢im zahtjevima tocke 5. i tocke 6. norme HRN EN 13108-21.

Kontrola agregata i punila provodi se odgovaraju¢om primjenom normi iz tablice D1, D2, D3 i D6 ovoga Priloga.
D.7.0drzavanje svojstava

Proizvodac i distributer agregata i punila, te proizvoda¢ bitumenskih mjeSavina, duZni su poduzeti odgovarajuée mjere u
ciliu odrzavanja svojstava agregata tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara i skladistenja.

D.8.Norme
HRN EN 13043:2003 Agregati za bitumenske mjeSavine i povrSinsku obradu cesta, aerodromskih pista i
drugih prometnih povrSina (EN 13043:2002)
HRN 13043:2003/AC:2006 Agregati za bitumenske mjeSavine i povrSinsku obradu cesta, aerodromskih pista i
drugih prometnih povrSina (EN 13043:2002/AC:2004)

PRILOG F
BITUMEN

F.1.Podrucje primjene

Tehni¢ka svojstva i drugi zahtjevi te potvrdivanje sukladnosti bitumena odreduju se odnosno provode prema normama
navedenim u tocki F.8 ovoga Priloga, normama na koje te norme upucuju i odredbama ovoga Priloga.

F.3.Potvrdivanje sukladnosti
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F.3.1.Cestogradevni bitumen

Potvrdivanje sukladnosti cestogradevnog bitumena provodi se prema odredbama Dodatka ZA norme HRN EN 12591
(sustav 2+) i odredbama ovoga Priloga.

U svrhu provedbe pocetnog ispitivanja cestogradevnog bitumena, proizvodac je obvezan provesti laboratorijska
ispitivanja tehnickih svojstava navedenih u tablici F1 ovoga Priloga.

Sve ostale odredbe provedbe ispitivanja tipa proizvoda navedene su u tocki 6.2 norme HRN EN 12591 i u obvezi su
proizvodaca cestogradevnog bitumena.

Pri provedbi tvorniCke kontrole proizvodnje cestogradevnog bitumena proizvodac je obvezan pridrzavati se svih odredbi
navedenih u tocki 6.3 norme HRN EN 12591.

F.3.3.Polimerom modificirani bitumen

Potvrdivanje sukladnosti polimerom modificiranog bitumena provodi se prema odredbama Dodatka ZA norme HRN EN
14023 (sustav 2+) i odredbama ovoga Priloga.

U svrhu pocetnog ispitivanja polimerom modificiranog bitumena, proizvodac je obvezan provesti laboratorijska ispitivanje
tehnickih svojstava navedenih u tablici F3 ili u tablici F4 ovoga Priloga, ovisno kojom vrstom polimera je bitumen
modificiran.

Sve ostale odredbe provedbe ispitivanja tipa proizvoda navedene su u tocki 6.2 norme HRN EN 14023 i u obvezi su
proizvodaca polimerom modificiranog bitumena.

Pri provedbi tvorniCke kontrole proizvodnje polimerom modificiranog bitumena proizvodac je obvezan pridrzavati se svih
odredbi navedenih u tocki 6.3 norme HRN EN 14023.

F.4.0znaéavanje
F.4.1.Cestogradevni bitumen

Cestogradevni bitumen oznacava se na otpremnici prema normi HRN EN 12591. Oznaka mora obvezno sadrzavati
upucivanje na tu normu, a u skladu s Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju
gradevnih proizvoda.

Sukladno normi HRN EN 12591, to¢ka 5.2.1, naSa oznaka tipa cestogradevnog bitumena oznaCava se najnizom i
najviSom vrijednoS¢u penetracije, pisanog oblika X/Y, pri ¢emu je:

X - najniza vrijednost penetracije,

Y - najviSa vrijednost penetracije.

NaSa nacionalna oznaka cestogradevnog bitumena jo$ dodatno sadrzi informaciju o primjeni bilo koje vrste dodatka

bitumenu u svrhu proizvodnje bitumenske mjeSavine po toplom postupku (,niskotemperaturni® asfalt), te se u tom slucaju,

oznaci tipa cestogradevnog bitumena propisanoj normom HRN EN 12591, dodaje jo$ slovna oznaka ,NB:.
F.5.Ispitivanje

Ispitivanje cestogradevnog bitumena provodi se prema normama navedenim u tablici F1 ovoga Priloga.

Ispitivanje polimerom modificiranog bitumena provodi se prema normama navedenim u tablici F3 ili u tablici F4 ovoga

Priloga, ovisno o vrsti polimernog modifikatora bitumena.

Sve navedene vrste bitumena uzorkuju se sukladno normi HRN EN 58, a za laboratorijsko ispitivanje pripremaju prema
normi HRN EN 12594,

F.6.Kontrola prije proizvodnje bitumenskih mjesavina

Kontrolu cestogradevnog i polimerom modificiranog bitumena provodi proizvoda¢ bitumenskih mjeSavina prema
vlastitom Planu kvalitete, sukladno odgovarajucim zahtjevima tocke 5. i tocke 6. norme HRN EN 13108-21.
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Kontrolu razrijedenog i omek3anog bitumena provodi izvoda¢ povrSinske obrade prema vlastitom Planu kvalitete,
sukladno tablici B.4 Dodatka B norme HRN EN 12271.

Kontrola cestogradevnog bitumena provodi se odgovaraju¢om primjenom normi iz tablice F1 ovoga Priloga.

Kontrola polimerom modificiranog bitumena provodi se odgovarajuéom primjenom normi iz tablice F3 i tablice F4 ovoga
Priloga.

F.7.0drzavanje svojstava

Proizvodac i distributer bitumena, te proizvodac bitumenskih mjeSavina, duzni su poduzeti odgovarajuée mjere u cilju
odrzavanja svojstava bitumena tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara i skladistenja.

F.8.Norme
HRN EN 12591:2009 Bitumen i bitumenska veziva -- Specifikacije za cestogradevne bitumene (EN
12591:2009)
HRN EN 14023:2010 Bitumen i bitumenska veziva -- Okvirna specifikacija za polimerom modificirane
bitumene (EN 14023:2010)

6.4. RUBNJACI

6.4.1. IZRADA BETONSKIH RUBNJAKA

Kontrola kakvoée
Rubnjaci moraju imati dokaz o uporabljivosti koji se u originalu predaje nadzornom inZenjeru.
Rubnjaci se polazu na podlogu od betona klase C 12/15 ( MB15 ), prema detalju iz projekta. Kontrola kakvoce gotovog
ugradenog rubnjaka mora biti sukladno odredbama ovih OTU-a.
Beton ugradenog rubnjaka mora biti klase C 40/45 ( MB 45 ) —v/c faktor ispod 0,45, otporan na smrzavanje i soli za
odmrzavanje u 50 ciklusa prema HRN U.M1.055, a proizvodnja i izvedba mora biti u skladu s uvjetima EN 206, EN
12370 i ovih OTU-a.
Ugradeni rubnjak ne smije imati pukotine niti bilo kakva druga oStecenja.

NORME | TEHNICKI PROPISI

U.B1.046:1968 Geomehanicka ispitivanja. Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce.
U.B1.012:1979  Geomehanitka ispitivanja. Odredivanje vlaznosti uzoraka tla.

U.B1.016:1968  Geomehanicka ispitivanja. Odredivanje zapreminske tezine tla.

U.B1.038:1968  Geomehanitka ispitivanja. Odredivanje optimalnog sadrzaja vode.

U S4.062:1990  Tipovi odvodnjavanja kolovoza i pribreznih strana na putovima.

U.M1.055:1984 Beton. Ispitivanje otpornosti betona na utjecaj mraza i soli za odmrzavanje.
U.M3.095:1964  Mase za zalijevanje sastavaka.

B.B8.001:1982 Ispitivanje prirodnog kamena. Otpornost na utjecaj mraza.

B.B8.013:1960 Ispitivanje prirodnog kamena. Ispitivanje postojanosti pod utjecajem atmosferilija.
U.N1.050:1961  Betonske cijevi za kanalizaciju.

7. BETONSKI RADOVI

7.1 Beton
71.1. Opéenito

a) Tehnicka svojstva betona moraju ispunjavati opée i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu betona i moraju biti
specificirana prema normi HRN EN 206-1, normama na koje ta norma upucuje i odredbama TPBK, Prilog A.

b) Beton proizveden prema odredbama ovih Tehnickih uvjeta, ugraduje se u AB konstrukciju prema
projektu, normi HRN ENV 13670-1, normama na koje ta norma upucuje i odredbama ovoga Priloga.

c) lzvoditelj mora, prema normi HRN ENV 13670-1, prije poCetka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz
projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona do$lo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od
utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

d) Kontrolni postupci utvrdivanja svojstava svjezeg betona provode se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije
ugradnje betona u betonsku konstrukciju, u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670-1 i projekta betonske
konstrukcije. Najmanja razina kontrole je pregled svake otpremnice i vizualna kontrola konzistencije kod svake
dopreme (svakog vozila), a u slu¢ajevima opravdane sumnje na konzistenciju svjezeg betona treba provesti
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ispitivanja konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji.
e) Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne &vrstoce oCvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno
prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju, u skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od
jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije
koji se bez prekida ugradivanja betona izvedu unutar 24 sata a od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvodaca.

e.1) Ako je koli¢ina ugradenog betona veca od 100 m3, za svakih slijede¢ih ugradenih 100 m3 uzima se po jedan
dodatni uzorak betona.

e.2) Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih svojstava i istog
proizvodaca evidentiraju se uz navodenje podataka iz otpremnice tog betona, a podaci 0 uzimanju uzoraka betona
evidentiraju se uz obvezno navodenje oznake pojedinatnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u
elementu betonske konstrukcije na kojem se beton ugradivao u trenutku uzimanja uzoraka.

e.3) Kontrolni postupak utvrdivanja tlaéne ¢vrstoce oévrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka i
dokazivanje karakteristicne tlatne ¢vrstoce betona provodi se odgovaraju¢om primjenom kriterija iz Dodataka B
norme HRN EN 206-1 »Ispitivanje identi¢nosti tlatne &vrstoce«.

f) Kontrolni postupak utvrdivanja tlatne ¢vrstoce ofvrsnulog betona ugradenog u pojedini  element betonske
konstrukcije a u slu€aju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem na mjestu koje se odreduje na temelju podataka
iz tocke d.2 ovoga Priloga.

g) Za slucaj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlacne CvrstoCe betona, treba na dijelu konstrukcije u koji je ugraden
beton nedokazanog razreda tlatne Cvrstoce provesti naknadno ispitivanje tlaéne Cvrstoce betona u konstrukciji
prema HRN EN 12504-1, te treba dati ocjenu sukladnosti prema prEN 13791.

Kontrola kvalitete betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole sukladnosti betona s propisanim
specifikacijama.

7.1.2. Kontrola proizvodnje betona
Proizvodac je odgovoran za besprijekorno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton mora biti predmet kontrole
proizvodnje.
Unutarnja kontrola proizvodnje betona provodi se prema normi HRN EN 206-1, tocka 9 i mora obuhvatiti sve mjere
nuzne za odrZavanje svojstava betona u sukladnosti sa specificiranim zahtjevima norme HRN EN 206-1 i TPBK Prilog A.
To ukljuéuje :
- izbor materijala;
- projektiranje betona;
- proizvodnju betona;
- preglede i ispitivanja;
- koriStenje rezultata ispitivanja sastavnih materijala, sviezeg i oCvrsnulog betona i opreme;
- kontrolu i potvrdivanje sukladnosti za koju su odredbe dane u poglaviju 8, HRN EN 206-1.
Radi osiguranja kvalitete svjezeg i o€vrsnulog betona u okviru kontrole proizvodnje betona moraju se kontrolirati:
sastavni materijali od kojih se beton proizvodi, ili koji mu se pri proizvodniji dodaju, moraju ispunjavati zahtjeve normi na
koje upucuje norma HRN EN 206-1 i zahtjeve prema TPBK Prilozima: C, D, E i F, proizvodna sposobnost tvornice
betona (osoblje i oprema) prema HRN EN 206-1 Dodatak C, svojstva svjezeg betona; kontrolna ispitivanja konzistencije,
gustoce betona, segregacije, vrijeme vezivanja betona, temperature i koliCine pora u svijeZemu betonu prema nizu normi
HRN EN 12350, svojstva oévrsnulog betona, s ocjenom postignute tlaéne ¢vrstoce prema TPBK; oblik, izrada i
ispitivanje uzoraka definirano je nizom normi HRN EN 12390, ugradba i njegovanje betona, koja se provodi na gradilidtu
prema normi HRN ENV 13670-1 i pripada kontroli sukladnosti kvalitete betona s uvjetima projekta konstrukcija.

evidentirati izvje$tajima. Svi mjerodavni podaci o kontroli proizvodnije trebaju biti zapisani (sadrzani u izvjeStajima).
IzvjeStaje o kontroli proizvodnje treba Cuvati najmanje 3 godina, ako zakonske obveze ne traze duze razdoblje.
Ova kontrola ukljuCuje proizvodniju, transport do mjesta isporuke i isporuku betona.

7.1.3 Kontrola sukladnosti projektiranog betona
Kontrola sukladnosti je sastavni dio kontrole proizvodnje. Sastoji se od aktivnosti i odluka koje treba poduzeti u skladu s
pravilima sukladnosti prilagodenim unaprijed radi provjere sukladnosti betona s propisanim specifikacijama (norma HRN
EN 206-1), te odredbama TPBK Prilog A.
Plan uzorkovanja i ispitivanja provodi se prema kriterijima iz norme HRN EN 206-1, to¢ka 8.
- Mjesto uzimanja uzoraka za ispitivanje sukladnosti treba odabrati tako da se relevantna svojstva betona i sastav
betona ne mijenjaju znaCajnije od mjesta uzorkovanja do mjesta isporuke,

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT - REKONSTRUKCIJA ,BOSANSKOG MAGAZINA* Karlovac, Prosinac, 2020. 45



) BROJ PROJEKTA: P-35/20
DIMNJAGAR d.o.0.
Viadka Maceka 5, Karlovac, OIB:07474736792 ‘ S N ZAJED. OZNAKA PROJ.: BM-11/2020

[
E-mail : crnemarko@gmail.com | E \ INVESTITOR: Veleugiliste u

TEL: 047/ 614-845 Karlovcu, Strossmayerov trg 9,
MOB: 091/614-8451 Karlovac

- Uzimanje uzoraka za kontrolu i potvrdivanje sukladnosti kvalitete projektiranog betona provodi se prema utvrdenom
planu i programu koji je sastavni dio proizvodacevog plana i programa kontrole kvalitete proizvodnje betona,

- Uzorke betona treba nasumice odabirati prema HRN EN 12350-1,

- Uzorke treba uzimati nakon svakog dodavanja vode ili kemijskog dodatka pod kontrolom i odgovorno$¢u proizvodaca,

- Uzorkovanje treba provoditi u svakoj porodici betona.

Na temelju pozitivno provedenog postupka potvrdivanja sukladnosti, nadzorno tijelo izdaje Ispravu o sukladnosti.
Sukladnost ili nesukladnost prosuduje se prema kriterijima sukladnosti. Nesukladnost moZe voditi daljnjim akcijama na
mjestu proizvodnje i na gradiliStu.

Stvarne vrijednosti svojstava betona u konstrukcijama mogu se razlikovati od tih utvrdenih ispitivanjima, npr. ovisno o
dimenzijama konstrukcije, ugradnji, zbijanju, njegovanju i klimatskim uvjetima.

7.1.4. Vrednovanje i potvrdivanje sukladnosti
Proizvodac je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona s uvjetovanim svojstvima. U tu svrhu proizvoda¢ mora provoditi
sliedece :
- pocetno ispitivanje kad je trazeno
- kontrolu proizvodnje
- kontrolu sukladnosti

Za sve betone klase iznad C16/20, Proizvodacevu kontrolu proizvodnije treba vrednovati i pregledavati oviasteno
nadzorno tijelo i zatim certificirati ovlasteno certifikacijsko tijelo.
Proizvodac je odgovoran za odrZavanje sustava kontrole proizvodnje.

7.2. BETONIRANJE (betoniranje armiranobetonske konstrukcije )
7.2.1. Uvjeti kakvocée betona
Beton mora biti proizveden prema uvjetima iz norme EN 206 i ovim tehnickim uvjetima.

7.2.2. Kontrolni postupci na gradilistu
Prije poCetka ugradnje Izvoda¢ mora prema normi HRN ENV 13670-1 provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz
projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta doslo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja
na tehnicka svojstva betonske konstrukcije.
Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare nadzorni inZenjer obavezno odreduje, neposredno
prije njegove ugradnje, provedbu kontrolnih postupaka utvrdivanja svojstava svjezeg betona i utvrdivanja tlatne €vrstoce
ocvrsnulog betona na mjestu ugradnje betona.
Kontrolni postupak utvrdivanja tlaéne Cvrstoce oévrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno
prije ugradnje u betonsku konstrukciju.
Ocjena sukladnosti s propisanim uvjetima kvalitete betona na mjestu ugradnje betona, daje se po pojedinim partijama
betona i odnosi se na :
a) ocjenu postignute tlacne Cvrstoce betona
b) ocjenu zahtijevanih posebnih svojstava betona

Ad a.) Ocjena postignute tlacne cvrstoce betona
Tlacna Cvrstoca ispitivanog sastava betona treba biti ve¢a od uvjetovane klase, karakteristicne tlacne ¢vrstoce najmanje
za veliCinu potrebe zadovoljenja uvjeta sukladnosti prema normi HRN EN 206-1, odnosno oko dva puta ve¢a od
oCekivane standardne devijacije, $to znadi od 6N/mm2 do 12 N/mm2 .

Za slu¢aj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlaéne ¢vrstoe betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugraden beton
nedokazanog razreda tlatne ¢vrstoce provesti naknadno ispitivanje tlatne ¢vrstoce betona u konstrukciji prema HRN
EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema prEN 13791 i normama na koje te norme upucéuju. Podaci o uzimanju uzoraka
betona evidentiraju se uz obavezno navodenije oznake pojedinaénog elementa betonske konstrukcije i mjesta u
elementu na kojem se beton ugradivao u trenutku uzimanja uzoraka.

Ukoliko postoji sumnja u kvalitetu mjeSavine ili isporuke potrebno je provesti ispitivanje identi¢nosti tlaéne ¢vrstoce
prema normi HRN EN 206-1, Prilog B.

Ad b.) Ocjena posebnih svojstava betona
Posebna svojstva betona ispitati ¢e se i ocijeniti prema uvjetima i kriterijima iz projekta konstrukcije ili projekta betona
(Posebni tehnicki uvjeti za beton) gdje ¢e se za svaku konkretnu izvedbu propisati:
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- posebna svojstva ocvrslog betona s obzirom na uvjete eksploatacije i uvjete izloZzenosti pojedinih konstruktivnih
elemenata: vodonepropusnost, otpornost na mraz, otpornost na mraz i soli, plinopropusnost, difuzija klor iona,

propusnost betona;

- vrstu i broj ispitivanja prema odgovaraju¢oj normi i propisu
- kriterije za ocjenu i preuzimanje betona, ako nisu navedeni u odgovaraju¢oj normi

7.3.

Program kontrole

Ispitivanje tlacne ¢vrstoce betona
Predvideni broj uzoraka betona koje treba uzeti prilikom izrade konstruktivnih elemenata propusta dan je tablicom 3.

Tablica 3.
redry br. kakvoca betona Konstruktivni element koliina betona br. uzoraka 28 dana
partije (m3)
1 C30/37 temelji 2
2 C30/37 zidovi 2
3 C30/37 gornja plo¢a 2

Ispitivanje posebnih svojstava betona
Ovisno o poloZaju u konstrukciji i uvjetima izloZzenosti za svaki pojedini element u tablicama 2 i 3 propisati ¢e se
posebna svojstva betona, uCestalost njihovih ispitivanja i kriteriji za ocjenu.

U tablici 2 dani su kriteriji i broj ispitivanja za posebna svojstva normirana u nasim propisima. U tablici 3 dani su kriteriji i
broj ispitivanja za svojstva betona posebno relevantna za trajnost elemenata i konstrukcija, a koji su u tijeku
eksploatacije izlozeni jakim agresivnim djelovanjima.

Tablica 4.
vodonepropusnost otpornost na mraz otpornost na mraz i sol
Konstruktivni element kriterij . .b.roj , kriterij . .t.)roj , kriterij , t.).roj .
ispitivanja ispitivanja ispitivanja
temelji - - - - -
zidovi V-12 2 M-200 2 - -
gornja plo¢a - - - M-25 2

Vodonepropusnost

Ispitati ¢e se prema HRN EN 12390-8.
Otpornost betona prema djelovanju mraza
Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje provodi se prema normi HRN

U.M1.016.

Otpornost betona prema djelovanju mraza i soli
Ispitati ¢e se prema prCEN/TS 12390-9. Odredivanje otpornosti betona na smrzavanje i na soli za odmrzavanje moze se
takoder odrediti prema prCEN/TR 15177 ispitivanjem o$tecene strukture betona.

Tablica 5.
plinopropusnost apsorpcija difuzija CI-
Konstruktivni element kriterij broj kriterij broj kriterij broj
K ispitivanja a,ml/s0.5 ispitivanja | DCl,cm2/s | ispitivanja
temelji - - - -
zidovi - - - - - -
gornja ploca <10-16 1 <10-6 1 <10-9 1

Plinopropusnost

Ispitivanje plinopropusnosti betona provodi se mjerenjem protoka plina pod tlakom u odredenom vremenu. Nije mogucée
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izraditi beton bez sustava pora. Ispitivanje plinopropusnosti nije propisano u TPBK.
Kriterij i ispitivanja plinopropusnosti betona moze se odrediti prema slijede¢im normama:

- EN993-4, Part4

- HRNEN ISO 7783-1

- HRNEN ISO 7783-2

- BS 1092 ili DIN 51058.

Apsorpcija, kapilarno upijanje vode

Jedan od nacina mjerenja sposobnosti prodora agresivnih tvari u beton je ispitivanje upijanja vode u beton. Iz odnosa
izmedu dubine prodora i vremena mjerenog od poCetka upijanja moZe se odrediti koeficijent kapilarnog upijanja.
Kriterij i ispitivanje se provodi prema normi BS 1881, 5. dio, pri emu se mjeri brzina toka vode po jedinici ploStine za
beton izloZen konstantnom tlaku. Ispitivanje se moZe provoditi u laboratoriju i na terenu.

Difuzija

Kriterij i ispitivanja prema normi preporukama GF.
Ocjena postignute kvalitete betona po posebnim svojstvima vrsi se po istim partijama betona kao | za dokazivanje marke

betona.

7.4. OSTALA GRADIVA | OPREMA PROPUSTA
Za sva gradiva i elemente koji nisu izrijekom spomenuti ovim Programom, a ugraditi ¢e se u objekt, potrebno je prije
ugradbe pribaviti pripadne Ateste kao dokaz standardne kvalitete.

7.5. NORME za armiranobetonske konstrukcije
Norme za izvodenje betonskih konstrukcija, ispitivanje gradevina i odrzavanje gradevina su:

OZNAKA NORME

PUNI NAZIV NORME

HRN ENV 13670-1:2002

Izvedba betonskih konstrukcija - 1. dio: Opcenito
(ENV 13670-1:2000)

HRN U.M1.046:1984

Ispitivanje mostova pokusnim opterecenjem

HRN U.M1.047:1987

Ispitivanje konstrukcija visokogradnje pokusnim opterecenjem i
ispitivanje do sloma

HRN U.M1.047:1987

Ispitivanje konstrukcija visokogradnje pokusnim optere¢enjem i
ispitivanje do sloma

HRN EN 4866:1999

Mehaniéke vibracije i udari - Vibracije gradevina - Smjernice za mjerenje vibracija i
ocjenjivanje njihova utjecaja na gradevine
(1SO 4866:1990 + Dopuna 1:1994 + Dopuna 2:1996)

prEN 13791:2003

Ocjena tlaéne Evrstoce betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima

HRN 1SO 15686-1:2002

Zgrade i druge gradevine - Planiranje vijeka uporabe —1. dio:
Opca nacela (ISO 15686-1:2000)

HRN 1SO 15686-2:2002

Zgrade i druge gradevine - Planiranje vijeka uporabe — 2. dio:
Postupci predvidanja vijeka uporabe (ISO 15686-2:2001)

HRN ISO 15686-3:2004

Zgrade i druge gradevine - Planiranje vijeka uporabe — 3. dio:
Neovisne ocjene (auditi) i pregledi svojstava (ISO 15686-3:2002)

HRN 12504-1:2000

Ispitivanje betona u konstrukcijama - 1. dio: Izvadeni uzorci —
Uzimanije, pregled i ispitivanje tlane ¢vrstoce (EN 12504-1:2000)

HRN 12504-2:2001

Svojstva betona u konstrukcijama - 2.dio: Nerazorno ispitivanje —
Odredivanje indeksa sklerometra (EN 12504-2;2001)

nHRN EN 12504-3

Ispitivanje betona u konstrukcijama - 3. dio:
Odredivanije sile upanja (pull-out) (prEN 12504-3:2003)

HRN EN 12504-4:2004

Ispitivanje betona - 4. dio:
Odredivanje brzine ultrazvu¢nog impulsa (EN 12504-4:2004)

HRN EN 12390-1:2001

Ispitivanje ocvrsloga betona - 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i
kalupe (EN 12390-1:2000)
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Ispitivanje ocvrsloga betona - 3. dio:

Tlaéna Cvrstoéa ispitnih uzoraka (EN 12390-3:2001)

Eurokod 7: Geotehnicko projektiranje — 1.dio: Op¢a pravila

(ENV 1997-1:1994)

Eurokod 7: Geotehnicko projektiranje — 2.dio:

Projektiranje uporabom laboratorijskih ispitivanja (ENV 1997-2:1999)
Eurokod 7: Geotehnicko projektiranje — 3.dio:

Projektiranje uporabom terenskih ispitivanja (ENV 1997-3:1999)

Primjenjuju se norme na koje upuéuju ostali prilozi ovoga Propisa, u dijelu u kojem
ureduju tehniCke i druge zahtjeve i uvjete za izvodenje betonskih konstrukcija,
nadzorne radnje i kontrolne postupke na gradilistu betonskih konstrukcija te
odrZavanje betonskih konstrukcija gradevina.

HRN EN 12390-3:2002

HRN ENV 1997-1:2001

HRN ENV 1997-2:2001

HRN ENV 1997-3:2001

OSTALE NORME

Prilikom demontaze sav materijal treba o€istiti, sortirati i sloZiti na udaljenosti 20 m.
8.TESARSKI RADOVI

8.1. OPLATE
8.1.1. Osnovni zahtjevi
Oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme kao $to je EN 1065.

9.KANALIZACIJSKE CIJEVI

Prije poCetka radova izvoditelj je duzan usporediti projektirano stanje sa stvarnim stanjem na terenu, te 0 svakom
uogenom odstupanju i eventualno potrebnoj promjeni obavijestiti nadzor i projektanta.

Kanalizacijske gravitacijske cijevi nazivne krutosti SN 8 od PE moraju biti proizvedene prema HRN EN 13476-
1:2007 (Plasticni cijevni sustavi za netlaénu podzemnu odvodnju i kanalizaciju - Cijevni sustavi sa strukturiranom
stjenkom od neomekSanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE)

Utovar, prijevoz, istovar te spustanje kanalskih cijevi na mjesto ugradnje mora se vrSiti na takav nacin da ne dode
do nikakvog oStecenja, na Sto treba obratiti naroCitu paznju.

Prije ugradnje treba svaku kanalsku cijev paZljivo pregledati i kontrolirati njezinu ispravnost. Prije polaganja cijevi
mora se instrumentom kontrolirati izradena posteljica, te prema potrebi izvrsiti korekcija, a u skladu s kotama i padom
danim u uzduznom profilu.

Kanalizacijske cijevi se polazu na pje$¢anu podlogu, ovisno o opterecenju i vrsti cijevi.

Spajanije cijevi treba vrsiti tono prema uputstvima proizvodaca, a izvedeni kanalizacijski cjevovod treba ispitati na
vodonepropusnost prema odredbama europske norme EN 1610/97.

Preporu€uje se ispitivanje izvesti po dionicama izmedu dva okna.

10.REVIZIJSKA OKNA KANALIZACIJE

Tipska modularna PE-HD-a revizijska okna, moraju biti proizvedena prema pr EN 13598 (plastiCni cijevni sustavi
za podzemnu drenazu i kanalizaciju). Okna se sastoje od kinete , tijela i konusnog zavrSetka. Okna moraju biti su
izradena roto lijevom, a prema normi prEN 13598-2 moraju biti obodne Cvrstoce najmanije 2 kN.

Ponudac je duZan u ponudi priloziti original ili ovjerenu kopiju potvrde o sukladnosti izdanu (u skladu sa Zakonom o
gradevnim proizvodima (NN 86/08), Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaCavanju
gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09 i 87/10) i TehniCkim propisom o gradevnim proizvodima (prilog K, NN 33/10i
87/10) od strane ustanove ovlastene od Hrvatske akreditacijske agencije;

Na svim revizijskim i oknima ugraduju se lijevano zeljezni poklopci ¢ 600 mm (s Cetvrtastim okvirom) izradeni po
normi HR EN 124; Nosivost pojedinih poklopaca ovisna je o tipu povrSine na kojoj se ugraduje i iznosi: 250 kN za okna
ugradena na pjeSackim povrSinamaii sl., 250 kN, te 400 kN na oknima koja su na prometnim povrsinama.

Svi tipovi okna moraju biti ispitani u pogledu mehanicke izdrzljivosti u laboratoriju, a kod ispitivanja na terenu
moraju se ispitati obzirom na staticka opterecenja u zemlji i na dinamicka optereCenja na cestama. Primijenjeni polimerni
materijali ne podlijezu koroziji.

Okna moraju takoder biti ispitana obzirom na odrzavanje nepropusnosti u raznim uvjetima optereéenja, te u skladu
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sa normativnim zahtjevima moraju nepropusnost odrzavati kod pritiska od najmanje 0,5 bara (5 m vodenog stupca).

Posebno formirane povrsine PEHD okna (bogato rebrasta povrSina, te naboranost povrsine glavnih cijevi)
omogucuju eliminaciju dodatnih optereéenja ak i u uvjetima visoke razine podzemnih voda. Uvjeti izvedbe prikazani u
Uputama za montazu (pogledati tocku 3.4.6. u poglavlju 3. Tehnicki uvjeti izvodenja) dovoljni su da kanalizacijska
kontrolna okna ne budu istisnuta od strane podzemnih voda.

Revizijska okna (PEHD - tvrdi polietilen), kanalizacijske cijevi (PVC - polivinil-klorid), te stupaljke i poklopci za
revizijska okna moraju biti izvedeni prema specificiranim normama.

Materijali koji ne odgovaraju zahtijevanim uvjetima ne smiju se preuzeti i ugraditi, nego ga treba na tro$ak
proizvodaca zamijeniti.

Iz svega navedenog vidljive su ustede:

- eliminacija betoniranja korisno utjee na duzinu montaznog ciklusa i troSak izvedbe,

- ograni¢ena upotreba teSke mehanizacije zbog male teZine elemenata,

- nema potrebe za dodatnim Sirenjem iskopa na mjestima ugradnje okna zbog malih dimenzija.

11.TIPSKA MODULARNA VODOLOVNA GRLA - SLIVNICI

Tipska modularna vodovodna grla - slivnici od PE, PVC-a ili PP moraju biti proizvedena prema HRN EN 13598
(plasticni cijevni sustavi za podzemnu drenazu i kanalizaciju). Slivnici se sastoje od kinete, tijela i konusnog zavrsetka.
Slivnici moraju biti su izradena roto lijevom, a prema normi HRN EN 13598-2:2009 moraju biti obodne Cvrstoce najmanje
2 kN.

Ponudac je duZan u ponudi priloziti original ili ovjerenu kopiju potvrde o sukladnosti izdanu (u skladu sa Zakonom o
gradevnim proizvodima (NN 86/08), Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaCavanju
gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09 i 87/10) i TehniCkim propisom o gradevnim proizvodima (prilog K, NN 33/10i
87/10) od strane ustanove ovlastene od Hrvatske akreditacijske agencije;

12.,PROMETNA SIGNALIZACIJA | OPREMA
12.1.PROMETNI ZNAKOVI ( OKOMITA SIGNALIZACIJA )

Kontrola kakvoce

Materijali od kojih se izraduju znakovi i stupovi odredeni su normama, a za sve materijale izvodaC mora na svoj tro8ak
prije ugradnje osigurati dokaze da imaju potrebnu kakvocu. Originale dokaza treba predati nadzornom inzenjeru.
Kontrola kakvoce materijala i zaStite od korozije Celinih elemenata konstrukcije provodi se prema odgovarajucim
odredbama ovih OTU.

Zastita elektriénih i elektronskih elemenata PPZ regulirana je posebnim zakonskim propisima koji se odnose na
elektricne i elektronske instalacije pa se kontrola kakvoce obavlja prema tim odredbama. Izvoda¢ mora o svom troSku
osigurati kontrolu kakvoc¢e materijala i izvedbe te originale dokaza predati nadzornom inZenjeru.

12.2.0ZNAKE NA KOLNIKU ( VODORAVNA SIGNALIZACIJA )
Kontrola kakvoce

Duznost je izvodaca radova da za materijale kojima radi oznake na kolniku pribavi dokaze o uporabljivosti i da originale
dokaza preda nadzornom inzenjeru.
Kontrola kakvoce obuhvaéa :prethodna ispitivanja materijala,
tekuca ispitivanja,
kontrolna ispitivanja.
Prethodna ispitivanja

Ispitivanje uporabljivosti materijala provodi se prema zahtjevima HRN Z.S2.240 (Boje za tankoslojne oznake na kolniku
Tekucéa ispitivanja
Ova ispitivanja osigurava izvodac i koriste se radi potvrde postignute kakvoce.

Tekuca ispitivanja obuhvacaju :
ispitivanje debljine oznaka vlaznog i suhog filma.- bez staklenih kuglica — uzimanjem uzorka na probne plo€ice na
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svakih 5.000 m ( posebno za sredidnje, rubne i druge oznake ), prema zahtjevima norme HRN Z.52.240 i HRN
C.A6.030,

ispitivanja izvedenih oznaka u pogledu prometno-tehnickih svojstava ( trajnost, dnevna i nocna vidljivost, skliskost )
i odgovarajucih svojstava materijala za njihovu izradu, prema zahtjevima norme HRN Z.52.240,
ispitivanja otpornosti materijala 0znaka na djelovanje smrzavanja i soli i na temperature od 80°C.

Kontrolna ispitivanja

Ova ispitivanja osigurava investitor i koriste se radi potvrde postignute kakvoce. Kontrolna ispitivanja kakvoce
obuhvacaju :

ispitivanja debljine oznake suhog filma ( bez staklenih kuglica ) uzorkovanjem na probnim plogicama svakih 20.000
m ( posebno za srediSnje, rubne i druge oznake ), prema zahtjevima norme HRN Z.52.240 i HRN C.A6.030,

ispitivanja otpornosti na sklizanje suhog filma oznaka na svakih 10.000 m, prema zahtjevima norme HRN
U.C4.018,

ispitivanja dnevne i noéne vidljivosti te poloZaja koordinata boje u spektralnom dijagramu suhog filma oznaka na
svakih 5.000 m, prema zahtjevima normi EN 1436/97 i HRN EN 1436:2001 en, vizualnim pregledom odredivanja stanja
suhog filma oznake i eventualno moguéi nedostaci ( oStecenost, mreskanje, pukotine, ljustenje, liepljivost i necistoce ).

12.3. VODOVODNA INSTALACIJA

Za vodovodne instalacije mogu se upotrijebiti samo Celicne pocinCane cijevi ili PVC s pripadnim spojnicama koje
odgovaraju HRN C. B5.225.

Armature za vodovodne instalacije moraju biti mjedene i odgovarati u svemu HRN M.C5.021...281.

Za instalaciju prikljuénog vodovoda predvidene su polietilenske PE100A50 — 10/100 tlaéne vodovodne cijevi i elektriéni
fitinzi za spajanje.

Za instalaciju razvodnog ovjesenog razvoda vode o strop podruma unutar objekta predvidene su CPC (&eli¢no
pocincane tlaéne beSavne vodovodne cijevi).

Za instalaciju zidnog razvoda vode unutar objekta predvidene su cijevi PPR (polipropilen random cijevi).

Potrebno je za cijevi, fitinge i ventile pribaviti "atest" proizvodaca.

Nakon zavrSene montaze instalacije pristupiti "tlacnoj probi" instalaciije. Tlaénu probu vrsi ovlasteno poduzece i o istom
izdaje "atest".

Po izvrenoj tlanoj probi treba izvrsiti ispiranje i dezinfekciju cjevovoda otopinom "Halamida".

Prije pustanja na upotrebu vode izvrsiti bakterioloSku analizu ispravnosti vode. Ispitivanje vrSi ovlasteni laboratorij koji 0
istom izdaje "atest".

UNUTRASNJA HIDRANTSKA MREZA

Sastoji se od cjevovoda i unutradnjih zidnih hidranata. Glavni razvod unutradnje hidrantske mreze je predviden je sa
jednom vertikalom.

Cjevovod je predviden od Celi¢no pocin€anih tlaénih beSavnih cijevi profila No 100 mm do 50 mm. Predvidene su 2
hidrantske vertikale i 7 zidnih hidrantskih ormari¢a koji se montiraju uzidno, a montiraju se na visini 150 cm mjereno od
kote gotovog poda do ventila.

Ormarici su tipski dim 500/540/140 mm, a u njih ¢e se ugraditi oprema:
vatrogasna tlacna trevira cijev, tip"C", ¢ 52 mm, duljine 15-30 m'
mlaznica obiéna ¢ 52 mm sa usnacom ¢ 12 mm

kutni ventil ¢ 52 mm.

Po izvrSenoj montaZi hidrantske mreZe, a prije tehni¢kog pregleda, ovladtena tvrtka (koja je o istom izdala atest) izvrSila
je prvu provjeru ispravnosti hidrantske mreze, a koja se sastoji od:

pregleda odobrene tehnicke (projektne) dokumentacije,

pregleda odstupanja izvedenog stanja u odnosu na projektirano stanje.

pregleda isprava o kakvoci elemenata izvedenog sustava sukladno ¢lanku 2. Pravilnika
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0 uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gaSenje pozara (N.N: 67/96 i N.N. 41/03) i isprava o
tlaCnoj probi dijelova sustava za koji su propisane tlacne probe, mjerenja tlaka i protoka vode na hidraulicki
najnepovoljnijem mjestu, tlaCne provjere savitljivih vatrogasnih cijevi u hidrantskim ormari¢ima

Nakon ishodenja uporabne dozvole potrebno je vrsiti periodi¢nu provjeru ispravnosti sustava hidrantske mreze.

_ Sastavio:
Marko Crne, mag. ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRAD
Marko Crne
mag. ing. aedif. A 1

OwiaSteni inZenjer gradevinarsTia AR
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C1) ELABORAT ZASTITE TK INSTALACIJA ZA VRIJEME | NAKON IZVODENJA RADOVA

U zoni zahvata izvodenja radova u Haulikovoj ulici u Karlovcu nalaze se instalacije TK .
ZASTITA PRI ISKOPU ROVA KANALIZACIJE ILI VODOVODA
Radovima na iskopu moZe se pristupima tek po odredivanju mikrolokacije TK instalacija od strane ovlastene
osobe HT-a, koja ¢e ujedno vrsiti i nadzor na izvodenju krizanja , paralelnog vodenja i zastite TK instalacija u
podrucju zahvata u odnosu na ostale instalacije i radove koji su obradeni ovim projektom. Svi radovi u blizini TK
instalacije i / ili TK kabela moraju se izvoditi uz zastitu TK instalacije kako ne bi do$lo do oStecivanja.
Iskop na mjestu krizanja i paralelnog vodenja kanalizacije s TK instalacijama vrSiti ruéno uz povecani oprez.
Ruéno otkopanu kanalizaciju TK instalacije koja je od PVC ili PEHD cijevi potrebno je na polovici Sirine rova
kanalizacije podvezati i objesiti o gredu poloZenu preko rova, kako ne bi doSlo do progiba i pucanja TK
instalacije.
Zatrpavanje rova oko TK instalacije izvrSiti pijeskom ili drobljenim separiranim kamenim agregatom frakcije 0 —
2 mm', do 10 cm' iznad TK instalacije, te na njega poloZiti dodatnu mehani¢ko — upozoravajucu zastitu (tvrda
PVC ili PE lamela, ako se ne $titi betonom). Ostalu dubinu zatrpati uz zbijanje , a na dubini 30 cm' ispod
zavr8nog sloja poloZiti upozoravajuéu traku. Trake se postavljaju u smjeru pruzanja TK instalacije.
Zbijanje materijala pri zatrpavanju rova na mjestima krizanja vrsiti ruéno.
Svi predvideni radovi na zastiti TK instalacija pri izgradnji vodovoda i kanalizacije izvoditi ¢e se uz striktnu
primjenu:

e Pravilnika o tehni¢kim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture (N.N. br. 88/01)

e Pravilnika o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN
75/13)

e Zakona o elektronickim komunikacijama (N.N. 73/01; 90/11; 133/12i 80/13, 71/14, 72/17)

DETALJ KRIZANJA | PARALELNOG VODENJA SA TK INSTALACIJAMA

TKINSTALACIJA
e ICNSTALAGHR.
U SLUGAJU PARALELNOG
VODENJA

OBORINSKI ILI FEKALNI KOLEKTOR
(PVC ILI PEHD CUEV)

b

KOLNIGKA KONST.

KOLNICKA KONST————————

ZATRPAVANJE SITNIJIM = = " ZATRPAVANJE SITNIJIM
R e ¥ . MATERIJALOM IZ ISKOPA

PIJESAK
GRANULACIJE 0-8 mm

rova

Hrova

- = PIJESAK
i i =L e i e R e v GRANULACIJE 0-8 mm
PIJESAK e T
GRANULACIJE 0-8 mm e == SR ol
FEKALNI IL| OBORINSKI KOLEKTOR
(PVC ILI PEHD CIJEV) 50 SIRINA ROVA 50
Sastavio:

Marko Crne, mag. ing.aedif.
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEW MARETVA
Marko Crne > -
mag. ing. aedif. A

R (1,
Oviasteni inZenjer gradevinarsfva . AR
-
L %
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C2) ELABORAT ZASTITE SN | NN INSTALACIJA ZA VRIJEME | NAKON IZVODENJA
RADOVA
U zoni zahvata izvodenja radova u Haulikovoj ulici u Karlovcu nalaze se instalacije NN mreze .
Ovim projektom predvidena je zastita postojece NN podzemne instalacije na mjestima krizanja sa instalacijom
vodovoda i kanalizacije, na nacin da su se u projektiranju postovali propisani razmaci kod krizanja i paralelnog
vodenja sa trasom NN podzemne instalacije i da se predvida fizicka zastita na mjestima krizanja, a sve prema

pravilima struke i uvjetima HEP-a.

Prije izvodenja radova predvidena je obavezna mikrolokacija instalacija NN mreZe od strane djelatnika HEP-a.

DETALJ KRIZANJA | PARALELNOG VODENJA SA ELEKTRO INSTALACIJAMA (NN | VN KABEL)

NN/VN KABEL
{PVCILTPEHD CIEVY
NN/VN KABEL
USLUCAJU PARALELNOG
VODENJA

ZASTITNA CUEV
PVC DN 160 mm

FEKALNI ILI OBORINSKI KOLEKTOR

KOLNICKA KONST.

KOLNICKA KONST.

i

]
TRAKa 24 UPozoRENE e L Ta Za ypozoREn

POCINGANA TRAKA ZATRPAVANJE SITNLJIM
MATERIJALOM IZ [SKOPA

ZATRPAVANJE SITNLIM

MATERIJALOM IZ ISKOPA | POCINGANA TRAKA|

ZASTITNA CUEV.
o PVCDN 160 mm
L=1.5m

PIIESAK

g
3| PuEsAK
GRANULACIJE 0-8 mm T

GRANULACIJE 0-8 mm

©
B
T

PIJESAK

T o s P 3-
PIJESAK t — ]‘ o GRANULACIJE 0-8mm
-+

GRANULACIJE 0-12 mm 2 e R e
FEKALNI IL| OBORINSKI KOLEKTOR

(PVC ILI PEHD CIJEV)

50 SIRINA ROVA 50
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KRIZANJE ENERGETSKOG KABELA | VODOVODA - KABEL IZNAD VODOVODA

DIMENZIJE U CM

o
1
o
A=)
A
<
t PIISIGIIL IS TSI LIS IS

LTI A TA T I PP TI Il
100 ' 100
d
.
R
S

d>50cm ZA MAGISTRALNE CIJEVOVODE BEZ ZASTITNE CIJEVI ZA KABEL d>30cm ZA
PRIKLJUCNE CIJEVOVODE BEZ ZASTITNE CIJEVI ZA KABEL d<50cm ZA MAGISTRALNE
CIJEVOVODE UZ ZASTITNU CIJEV ZA KABEL. d<30cm ZA PRIKLJUCNE CIJEVOVODE UZ
ZASTITNU CIJEV ZA KABEL

LEGENDA:

1. VODOVODNA CIJEV

2. SLOJ MRSAVOG BETONA C12/15 (cea 5 cm)

3. PVC ILI TPE ZASTITNA CIJEV KABELA

4. ENERGETSKI KABEL

5. FINO USITNJENA ZEMLJA ILI PIJESAK

6. DODATNA MEHANICKO UPOZORAVAJUCA ZASTITA
7. UPOZORAVAJUCA TRAKA

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT - REKONSTRUKCIJA ,BOSANSKOG MAGAZINA* Karlovac, Prosinac, 2020. 55



. BROJ PROJEKTA: P-35120
AR a0 d S ZAJED. OZNAKA PROJ.: BM-11/2020

Vladka Maceka 5, Karlovac, OIB:07474736792 §
\ INVESTITOR: Veleugiliste u

7

E-mail : crnemarko@gmail.com

TEL: 047/ 614-845 | E Karlovcu, Strossmayerov trg 9,
Karlovac

MOB: 091/614-8451

KRIZANJE ENERGETSKOG KABELA | KANALIZACIJE

DIMENZIJE U CM

30 , 8

i ;

| 3

B | 5
772272 22 T T 5

2 = | o~ A
I IIA PIITA IS AV IS TNV >

i 50 —8 . 150 ; ,

d>30cm
za h>80 cm polazu se kao mehanicka zastita TPE cijevi @ 160 ili 200 mm u sloju od 5 cm mr§avog betona.

za h < 80 cm polazu se kao mehanicka za$tita Fe cijevi @ 150 u sloju od 5 cm mrSavog betona.

LEGENDA:

1. KANALIZACIJSKA CIJEV

2. MRSAVI BETON C12/15

3 TPEILI Fe CIUEV

4. ENERGETSKI KABEL

5 FINO USITNJENA ZEMLJA ILI PIJESAK

6. DODATNA MEHANICKO UPOZORAVAJUCA ZASTITA
7. UPOZORAVAJUCA TRAKA

8 NABIJENA ZEMLJA
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DIMNJACAR d.o.0.

Vladka Maceka 5, Karlovac, OIB:07474736792
E-mail : crnemarko@gmail.com

TEL: 047/ 614-845

A

BROJ PROJEKTA: P-35/20
ZAJED. OZNAKA PROJ.: BM-11/2020

INVESTITOR: Veleugiliste u
Karlovcu, Strossmayerov trg 9,

N

MOB 091/614-8451 Kar'ovac
PARALELNO VODENJE ENERGETSKOG KABELA | VODOVODA
| min 30 | min 150
;’..., :’ = g — ) |
3
T2 \ 5
= 8 ~
E 2] /
40 {

R min=>150 cm za magistralne cijevovode.
R min=>50 cm za cijevovode nizeq tlaka te kucne prikljucke.

LEGENDA:

1. ENERGETSKI KABEL
2. FINO USITNJENA ZEMLJA ILI PIJESAK

3. DODATNA MEHANICKO UPOZORAVAJUCA ZASTITA
4. UZEMLJIVAC

5. NABIJENA ZEMLJA

6. UPOZORAVAJUCA TRAKA

7. ISKOPANA ZEMLJA

8 ZDENAC VODOVODA

9. VODOVODNA CIJEV

Sastavio:
Marko Crne, mag. ing.aedif.
HRVATSKA KOMORA INZEN JE RA GRAE
Marko Crne
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E-mail : crnemarko@gmail.com

TEL: 047/ 614-845
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BROJ PROJEKTA: P-35/20
ZAJED. OZNAKA PROJ.: BM-11/2020

INVESTITOR: Veleugiliste u
Karlovcu, Strossmayerov trg 9,

N

Karlovac

C3) ELABORAT ZASTITE PLINSKIH INSTALACIJA ZA VRIJEME | NAKON IZVODENJA

RADOVA

U zoni zahvata izvodenja radova u Haulikovoj ulici u Karloveu izvodi se nova plinska instalacija, Cija je lokacija
vidljiva u situacionom prikazu projekta plinske instalacije. Radovima na iskopu moze se pristupima tek po
odredivanju mikrolokacije plinskih instalacija od strane ovlastene osobe tvrtke Montcogim — Plinara d.0.0., koja
¢e ujedno vrsiti i nadzor na izvodenju krizanja , paralelnog vodenja i zastite plinskih instalacija u podrucju
zahvata u odnosu na ostale instalacije i radove koji su obradeni ovim projektom. Svi radovi u blizini plinske
instalacije moraju se izvoditi uz zastitu plinske instalacije kako ne bi doSlo do osteCivanja.

Samo izvodenje krizanja i priblizavanja plinske instalacije i cijevi kanalizacije ili vodovoda mora zadovoljti
slijedece uvjete.

8.1 PARALELNO VODENJE | PRIBLIZAVANJE

Pri paralelnom vodenju kanalizacije u odnosu na plinske instalacije, mora se ostvariti minimalni svjetli razmak
od 200 cm'. Ukoliko nije moguce ostvariti potrebni razmak, iznimno izvesti na manjem razmaku uz koristenje
potrebne zastite.

8.2 KRIZANJE

Kod krizanja kanalizacije u odnosu na plinske instalacije, plinske instalacije se u pravilu nalaze iznad oborinske
kanalizacije.

Krizanje oborinske kanalizacije sa plinskim instalacijama izvodi se na minimalnom vertikalnom svjetlom
razmaku od 30 cm'. Ukoliko nije moguce ostvariti potrebni razmak, iznimno izvesti na manjem razmaku uz
koridtenje potrebne zastite.

Dijelovi postrojenja kanalizacije (reviziona okna kanalizacije, cestovni slivnici) koji se odrzavaju moraju biti
udaljeni od mjesta krizanja najmanje 100 cm'.

8.3  ZASTITA PRI ISKOPU ROVA

Iskop na mjestu krizanja i paralelnog vodenja kanalizacije sa plinskim instalacijama vrsiti ruéno uz povecani
oprez.

Ruéno otkopanu kanalizaciju plinske instalacije potrebno je na polovici Sirine rova kanalizacije podvezati i
objesiti o gredu poloZenu preko rova, kako ne bi doslo do progiba i pucanja plinske instalacije.

Zatrpavanje rova oko plinske instalacije izvrsiti pijeskom ili drobljenim separiranim kamenim agregatom frakcije
0 -2 mm', do 10 cm' iznad plinske instalacije, te na njega poloziti upozoravajucu zastitnu traku (50 cm' iznad
tiemena cijevi). Trake se postavljaju u smjeru pruzanja instalacije.

Zbijanje materijala pri zatrpavanju rova na mjestima krizanja vrsiti ru¢no.

_ Sastavio:
Marko Crne, mag. ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRA
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\ INVESTITOR: Veleugiliste u

TEL: 047/ 614-845
MOB: 091/614-8451

Karlovac

C4) ELABORAT MJERA ZASTITE OKOLISA | PRIRODE
A/Primijenjeni propisi:

eZakonom o zaétiti okoliS8a (N.N. br. 80/13 i br. 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
eZakonom o zastiti prirode (NN br. 57/11 i br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
eZakonom o vodama (N.N., 66/19)

oZakonom o zastiti zraka (NN br. 127/19)

eZakonom o odrZivom gospodarenju otpadom (N.N. 94/13, 79/17, 14/19, 98/19.)
Zakonom o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 68/18, 110/18, 32/20)
eZakonom o zastiti od buke (N.N. br.30/09, br.55/13, br. 153/13, 41/16, 114/18)
eZakonom o zaétiti od svjetlosnog oneciscenja NN RH br. 14/19)

Zakonom o poljoprivrednom zemljiStu ( NN RH br. br. 20/18, 115/18, 98/19)
Zakonom o Sumama( NN RH br. 68/18, 115/18, 98/19)

eZakonom o zastiti od pozara (N.N. br.92/10)

ePravilnika 0 mjerama zastite od buke na otvorenom prostoru (NN 156/08)

B/Tehnicke mjere zastite okolisa i prirode za vrijeme i tijekom uporabe objekta:

Namjena povrSine je koritenje za promet u mirovanju te parkiranje.

Pretpostavljeno vrijeme gradenja je godina dana.

Za vrijeme izvodenja radova predvidena mehanizacija (bager, utovariva¢, agregat i kamioni) mora biti tehnicki ispravna
(bez ispustanja pogonskog goriva i ulja).

Razina buke ne smije pre¢i dozvoljene granice iz Pravilnika o mjerama zastite od buke na otvorenom prostoru (NN
156/08)

Za odlaganje otpada nastalog pri odrzavanju mehanizacije na gradiliStu je potrebno postaviti kontejner koji odvozi
nadlezno komunalno poduzede.

Pri izvodenju zemljanih radova iskopani zemljani materijal odvoziti ¢e se van kruga gradilita na gradsku deponiju
udaljenu cca 10 km.

Sve povrsine predvidene za ozelenjavanje biti ée humusirane i zatravljene, te posadeno visoko i nisko raslinje.

Po zavrSetku radova sav otpadni materijal (ostaci od gradenja) obvezno je odvesti na gradsko odlagaliste ili u krug
izvoditelja radova.

Zakljuéak:

Izgradnja okoli$a i instalacija vodovoda i kanalizacije za potrebe rekonstrukcije ,Bosanskog magazina“ nece negativno
utjecati na okolis, buduci se predmetni zahvat ne nalazi u podrucju ekoloSke mreze, a same karakteristike zahvata su
takove da ne postoji vjerojatnost znacajnijeg utjecaja na obliznje podrucje.

_ Sastavio:
Marko Crne, mag. ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINAF
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) BROJ PROJEKTA: P-35/20
DIMNJAGAR d.o.0.
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TEL: 047/ 614-845 Karlovcu, Strossmayerov trg 9,
MOB: 091/614-8451 Karlovac

C5) POSEBNI TEHNICKI UVJETI GOSPODARENJA GRADEVNIM OTPADOM
a)VRIJEME EKSPLOATACIJE GRADEVINE

U prostorima stambene gradevine ne dolazi do stvaranja Stetnih otpadaka (otrovne tvari, kiseline, ulja,
plinovi), ve¢ se stvara veca koli¢ina uobi¢ajenog otpada, uglavnom organskog porijekla.

Prostor za odlaganje otpada predviden je izvan zgrade.

Na povrsini veli¢ine cca 10x1,5 m postavit Ce se tipske posude za odlaganje otpada zapremine prema broju
korisnika.

b)VRIJEME GRADENJA

U vrijeme izvodenja gradevinsko-obrtnickih radova kod gradnje viSestambene zgrade na radovima uredenja
okoli$a i izgradnje instalacije vodovoda i kanalizacije biti Ce prisutni na lokaciji gradilista razliCite vrste odpada,
kao Sto su:

ePakiranja sanitarnih uredaja

ePakiranja oplo¢nika

«Otpaci od izrade oplate za betoniranje

eDijelovi porusenih stabala

¢Otpaci od izrade armature

ePakiranja cementa i krea
Sve otpatke koji nastanu u toku izvodenja radova predvideno je sortirati prema vrsti (metal, plastika, staklo,
drvo, stiropor, PVC i PEHD cijevi, gumene brtve, bitumen, betonska Suta) i odvesti preko tvrtke koja je
ovlastena za zbrinjavanje otpada na deponij na daljnju obradu.

Zbrinjavanje otpadnih tvari u skladu sa Zakonom o otpadu (NN 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08 i
87/09).

Projektant:

Marko Crne, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVIH
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Oznaka. Davorka Stepinac

Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Gazanski trg 8, 47 000 Karlovac, tel: 047 649 100, fax: 047 649 101, besplatni tel: 0800 400 047
e-mail: kontakt@uik-ka.hr, web: www.vik-ka.hr

- REPUBLIKA HRVATSKA

Nas znak: 5-1821- 0002  /ZT - Karlovatka zupanija
Grad Karlovac

Upravni odjel za poslove provedbe

Va3 znak: - dokumenata prostornog uredenja

Karlovac, 15.07.2020.

Predmet: - VODOOPSKRBA -
Posebni uvjeti i uvjeti priklju¢enja za - rekonstrukciju gradevine javne i drustvene
namjene, 2.b skupine, rekonstrukcija postojece gradevine ,Bosanskog magazina” u
restoran studentske prehrane i muzejski interpretacijski centar na katastarskoj Cestici
k.8.992/4 k.o. Karlovac II (Karlovac, Jurja Haulika 26)
Investitor: Veleutiliste u Karlovcu, Strossmayerov trg 9, Karlovac

Temeljem Vaseg zahtjeva KLASA: 350-05/20-28/000101, URBROJ: 2133/ 01-05/04-20-0003
od 08.07.2020. i prilozene projekine dokumentacije Idejno  rjeSenje za gradevinu
REKONSTRUKCIJA,PRENAMJENA I UREDENJE ZGRADE ,BOSANSKOG MAGAZINA”, na
katastarskoj Cestici k.¢.br.992/4 k.o. Karlovac II, projektant: Nikolina Maradin, dipling.arh. i Petra
Juréevi¢, dipling.arh.,, URED OVLASTENE ARHITEKTICE NIKOLINA MARADIN, Kupska 2,
Karlovac , broj tehni¢kog dnevnika 01/2019, te nakon pregleda dokumentacije iz domene
odvodnje izdaju se posebni uvjeti i uvjeti prikljucenja:

e U situaciji koja je prilog ovih uvjeta ucrtan je postoje¢i vodoopskrbni jevovod. Za dostavu
prikaza informacija u .dwg formatu osoba za kontakt je: suncica.bradac@vik-ka.hr

e Planirana gradevina spojit ¢e se na vodoopskrbni cjevovod u trupu prometnice preko
vodoopskrbnog prikljucka koji zadovoljava potrebe zahvata.

e Vodomjere za mjerenje potrodka sanitarne i protupozarne vode potrebno je smjestiti u
vanjsko vodomjerno okno na parceli , uz obaveznu ugradnju adekvatnih zastitnika od
povratnog toka.

e Ugradnju vodomjera u vodomjerno okno izvodi i ugraduje tvrtka Vodovod i kanalizacija
d.0.0., a na poseban zahtjev i tro8ak investitora.

e Detalj glavnog vodomjernog okna treba tekstualno i graficki obraditi u glavnom projektu.

e Novo vodomjerno okno , novoizvedeni priklju¢ni Gjevovod kao i sva krizanja i vidljiva
mjesta javne instalacije sa novoizvedenim priklju¢nim cjevovodom  prilikom izvedbe
radova treba geodetski snimiti i taj snimak predati na teh.pregledu objekta predstavniku
VIK-u d.0.0., u papirnatom i elektronskom obliku.

e Kako se uskoro u sklopu izvodenja radova na Aglomeraciji Karlovac - Duga Resa
predvida i rekonstrukcija infrastrukture unutar Zvijezde koja ¢e obuhvatiti i
rekonstrukciju vodoopskrbe prikljucak objekta odnosno dokumentaciju je potrebno
izraditi i u skladu i sa Glavnim projektom REKONSTRUKCIJE PROMETNIH

Upisano u sudski registar Trgovackog suda u Karlovcu br.Tt-95/683-2
MBS: 020006724, OIB: 65617396824, MB: 1160818
IBAN: HR6423400091100195096 PBZ-Karlovac
Uprava-direktor: Nikola Rogoz, dipl.ing.stroj.
? Temeljni kapital: 147.479.500,00 kn uplacen u cijelosti



Vodovod i kanalizacija d.o.o.

POVRSINA I DIJELA INFRASTRUKTURE UNUTAR ZVIJEZDE, , IPZ d.d. Zagreb,
Prilaz baruna Filipovic¢a 21, TD 23/17 .

e Prilikom pribliZzavanja, paralelnog vodenja i kriZanja s instalacijama Vodovoda i kanalizacije
d.o.o.treba postovati sljedece razmake: min. horizontalni svijetli razmak 1.5m, min.
vertikalni svijetli razmak 0.5m. U slu¢aju da se traZeni razmaci ne mogu posti¢i treba
obrazloziti zasto, na kojim mjestima te predvidjeti na¢ine zastite instalacija.

e Iskop na krizanju instalacija ili u zoni paralelnog vodenja istih potrebno je vrsiti iskljucivo
ru¢no kako ne bi doslo do ostecenja postoje¢ih cjevovoda

e Prije pocetka izvodenja radova, investitor je duzan od tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Karlovac zatraziti utvrdivanje mikrolokacije cijevi sustava javne vodoopskrbe.

e Ukoliko bi kod izvodenja radova doslo do odredenih oSteCenja na instalacijama
vodoopskrbe, popravak i sanaciju istih provodi tvrtka Vodovod i kanalizacija d.o.o na tro$ak
investitora.

¢ U glavnom projektu potrebno je tekstualno i graficki obraditi detalje ¢vora prikljucka,
spojnog voda i vodomjernog okna.

¢ Projektnu dokumentaciju uskladiti s Opéim i tehni¢kim uvjetima isporuke vodnih usluga -
procisceni tekst (Glasnik Grada Karlovca 5/17).

Prilog: - situacija vodoopskrbe

n /
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2. Jedinici za provedbu projekata, ovdje
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Vodovod i kanalizacija d.o.o. Cznaka: Davorka Stepinac

Gazanski trg 8, 47 000 Karlovac, tel: 047 649 100, fax: 047 649 101, besplatni tel: 0800 400 047
e-mail: kontakt@uik-ka.hr, web: www.vik-ka.hr

- REPUBLIKA HRVATSKA
Karlovacka Zupanija
- Grad Karlovac
Upravni odjel za poslove provedbe
- dokumenata prostornog uredenja

Nas znak: 5-1821- 0003 /ZT
Vas znak:

Karlovac, 15.07.2020.

Predmet: - ODVODNJA -
Posebni uvjeti i uvjeti prikljuenja za - rekonstrukciju gradevine javne i drustvene
namjene, 2.b skupine, rekonstrukcija postojece gradevine ,Bosanskog magazina” u
restoran sudentske prehrane i muzejski interpretacijski centar na katastarskoj Cestici
k.¢.992/4 k.o. Karlovac II (Karlovac, Jurja Haulika 26)
Investitor: Veleuciliste u Karlovcu, Strossmayerov trg 9, Karlovac

Temeljem Vaseg zahtjeva KLASA: 350-05/20-28/000101, URBROJ: 2133/01-05/04-20-0003
od 08.07.2020. i priloZene projektne dokumentacije Idejno rjesenje za gradevinu
REKONSTRUKCIJA,PRENAMJENA I UREDENJE ZGRADE , BOSANSKOG MAGAZINA”, na
katastarskoj Cestici k.¢.br.992/4 k.o. Karlovac II , projektant: Nikolina Maradin, dipling.arh. i Petra
Jurcevi¢, dipling.arh,, URED OVLASTENE ARHITEKTICE NIKOLINA MARADIN, Kupska 2,
Karlovac , broj tehnitkog dnevnika 01/2019, te nakon pregleda dokumentacije iz domene
odvodnje izdaju se posebni uvjeti i uvjeti prikljucenja:

¢ Na predmetnom podrudju je izgraden sustav javne odvodnje &iji prikaz dajemo u prilogu.
Sve visinske kote treba provjeriti na terenu. Na Va3 pismeni zahtjev moZemo Vam dostaviti
prikaz iste i u .dwg fajlu.

¢ U prometnici koja granici sa predmetnom lokacijom izvedena je mjeSovita javna kanalizacija
na koju je moguce spojiti predmetnu gradevinu.

¢ Kako se uskoro u sklopu izvodenja radova na Aglomeraciji Karlovac - Duga Resa predvida i
rekonstrukcija infrastrukture unutar Zvijezde koja ¢e obuhvatiti i rekonstrukciju odvodnje
prikljucak objekta odnosno dokumentaciju je potrebno izraditi i u skladu i sa Glavnim
projektom REKONSTRUKCIJE PROMETNIH POVRSINA I DIJELA INFRASTRUKTURE
UNUTAR ZVIJEZDE, , IPZ d.d. Zagreb, Prilaz baruna Filipovica 21, TD 23/17 .

¢ U sustav javne odvodnje smiju se ispustati samo otpadne vode internih kanalizacijskih
vodova koje po sastavu odgovaraju odredbama vaZeceg pravilnika o grani¢nim
vrijednostima emisije otpadnih voda, vodopravnog akta ili rjesenja o objedinjenim uvjetima
zastite okolisa i odgovaraju¢im aktima tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac,u
skladu sa Zakonom o vodama i drugim vaZeéim propisima iz vodnog gospodarstva.
Ukoliko iste ne mogu zadovoljiti grani¢ne vrijednosti potrebno je predvidjeti odgovarajuce
predtretmane.

Upisano u sudski registar Trgovackog suda u Karlovcu br.Tt-95/683-2
MBS: 020006724, OIB: 65617396824, MB: 1160818

IBAN: HR6423400091100195096 PBZ-Karlovac

Uprava-direktor: Nikola Rogoz, dipl.ing.stroj.

Temeljni kapital: 147.479.500,00 kn uplacen u cijelosti



Vodovod i kanalizacija d.o.o.

¢ Sve potencijalno zamas¢ene tehnolodke vode ( iz kuhinje restorana, od pripreme jela i pranja
posuda ) moraju se odvoditi u sustav javne odvodnje preko odjeljivaca masti i ulja
organskog porijekla, koji se mora pravilno odrZavati i ¢istiti putem ovlastene tvrtke ,
najmanje jednom tromjese¢no ( sukladno Odluci o odvodnji otpadnih voda za podrudje
aglomeraclje Karlovac-Duga Resa,Glasnik Karlovacke Zupanije 6a/15).

e Zaodvodnju krovnih voda preporuca se sluZiti alternativnim metodama , nastojeci ¢im vece
koli¢ine upustiti u zelene povrsine, te u¢vricene povrsine planirati od materijala niskog
koeficijenta otjecanja.

e Otpadne vode objekta koji je predmet ovog zahvata na predmetnoj parceli moraju se
ispustati u sustav javne odvodnje putem kontrolnog mjernog okna ( KMO) lociranog na
predmetnoj katastarskoj ¢estici prije priklju¢ka na javni kolektor. U projektnoj dokumentaciji
potrebno je tekstualni i grafi¢ki obraditi KMO, a njegov poloZaj prikazati na situaciji 1:500

e Prikljucak treba izvesti prema hidraulickom prora¢unu. Hidrauli¢ki proracun sastavni je dio
projekine dokumentacije. Posebnu paZnju treba posveti zastiti od povrata voda iz javne
odvodnje u interni sustav odvodnje uslijed vjerojatnih usporenih voda.

e Radovi u blizini javne kanalizacije i na priklju¢ku izvode se ru¢no, uz dodatan oprez. U
slucaju ostecenja instalacija kanalizacije iste je potrebno popraviti na tehnicki ispravan nacin
prema pravilima struke, na tro3ak investitora. Prije zatrpavanja treba pozvati predstavnika
odvodnje da odobri zatrpavanje. Prije pocetka izvodenja radova investitor je duZan od
tvrtke Vodovoda i kanalizacije d.o.o. zatraZiti utvrdivanje mikrolokacije kanalizacijskih
cijevi sustava javne odvodnje.

e Sukladno ¢l. 4.15. ,,Odluke o priklju¢enju na komunalne vodne gradevine” (Glasnik Grada
Karlovca br. 06/12) i ,,Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priklju¢enju na komunalne
vodne gradevine” (Glasnik Grada Karlovca br. 08/13), prilikom podno3enja zahtjeva za
ugradnju vodomjera,investitor je duzan tvrtki Vodovod i kanalizacija d.o.o. podnijeti i
zahtjev za priklju¢enje na sustav javne odvodnje, nakon ¢ega ce se zakljuciti Ugovor o
prikljucenju.

Prije izdavanja uporabne dozvole tvrtki Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac treba predati:

- elaborat o ispitivanju vodonepropusnosti izvedene kanalizacije izraden od akreditirane
tvrtke (na vodonepropusnost treba biti ispitana sva kanalizacija s pripadaju¢im oknima)

- geodetski snimak izvedene kanalizacije izveden u skladu s ¢1.62. Opcih i tehni¢kih uvjeta
isporuke vodnih usluga (18.5.2016.) i ovjeren od Katastra ( u pisanom i digitalnom obliku)dopunjen
sa ucrtanim (visinski i tlocrtno) svim kriZanjima sa podzemnim instalacijama vidljivim kod iskopa.

- CCTV snimak izvedene kanalizacije sa izvje$tajem u papirnatom i elektronskom obliku.
Projektna dokumentacija mora biti izradena u skladu s “Odlukom o odvodnji otpadnih voda za

podruéje aglomeracije Karlovac-Duga Resa” (Glasnik Karlovacke Zupanije broj 6a/15).,
Odlukom o prikljué¢enju na komunalne vodne gradevine (Glasnik Grada Karlovca br.0 6/12,



Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Odlukom o izmjenama i dopunama odluke o prikljuéenju na komunalne vodne gradevine
(Glasnik Grada Karlovca 08/13) i OPCIM I TEHNICKIM UVJETIMA isporuke vodnih usluga-
procisceni tekst (Glasnik grada Karlovca 5/17).

Prilog : -situacija odvodnje

5§ o
Voditeljic: }iduice( g{?\/ _projekata: Direktorica:
Mr.sc.Da‘@or a te\pilﬁa/c, ippi%ﬁz.grad. Katatjfra Malenica,mag.oec.
1P

Dostaviti:
1. Naslovu(putem elektroni¢kog sustava eKonferencija na adresi : https:/ /dozvola.mgipu.hr/
2. Jedinici za provedbu projekata, ovdje
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Vodovod i kanalizacija d.o.o0.
Karlovac

Gazanski trg 8, 47000 Karlovac  15.07.2020
Hrvatska Izradio/la: Josipa Calid

LEGENDA

KANALIZACIJA Kontrolno okno
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Javni kanal - industrijska Objekt interme kanalizaci...
Javni kanal - fekalna OPCA
Javni kanal - povrsinska Kuée
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MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE RIJEKA
SLUZBA CIVILNE ZASTITE KARLOVAC

KLASA: 214-02/20-03/4163
URBROJ: 511-01-377-20-2
Karlovac, 15. srpnja 2020.

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podrucéni

ured civilne zastite Rijeka, Sluzba civilne zastite Karlovac, Odjel Inspekcije, povodom
zahtjeva Grada Karlovca, Upravnog odjela za poslove provedbe dokumenata
prostornog uredenja, na temelju ¢lanka 24. stavka 3. Zakona o zastiti od pozara
("Narodne novine" br. 92/10.), €lanka 136. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju
("Narodne novine" broj: 1563/13., 65/17. 114/18. 1 39/19.) i élanka 82. stavak 3. Zakona
o gradnji ("Narodne novine" broj: 153/13., 20/17., 39/19. 1 125/19.), izdaje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

za zahvat u prostoru za rekonstrukciju gradevine javne i drustvene namjene,
,Bosanski magazin® u restoran studentske prehrane i muzejski interpretacijski centar,
na k.€.br. 992/4 k.o. Karlovac Il (Karlovac, Jurja Haulika 26):

Prije izrade Glavnog projekta potrebno je izraditi elaborat zastite od
pozara koji ¢e posluZiti kao podloga za izradu svih vrsta projekata
Glavnog projekta.

Za izradu elaborata zastite od pozara, te za projektiranje mjera zastite od
pozara prilikom izrade Glavnog projekta glede ispunjavanja bitnog
zahtjeva zastite od pozara treba primijeniti sve vazece hrvatske propise i
norme koje reguliraju problematiku zastite od poZara u svezi
projektiranog zahvata u prostoru, a u nedostatku istih primijeniti TRVB
100, 126, VdS CEA 4001 ili NFPA 13 i EN 1125:2008 Building hardware.

U glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete,
navesti norme, propise i postupak osiguranja i dokazivanja kvalitete
glede zadtite od poZara za izvedene radove, ugradene materijale,
proizvode | opremu.

Pribaviti potvrdu o uskladenosti Glavnog projekta s propisima iz podrucja
zastite od pozara.



£ )

Obrazlozenje

Grad Karlovac, Upravni odjel za poslove provedbe dokumenata prostornog
uredenja, dostavio je dana 09. srpnja 2020. godine, zahtjev, KLASA: 350-05/20-
28/000101, URBROJ: 2133/01-05/04-20-0003,-.putem elektronitkog sustava
eKonferencija, za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja iz podrucja zastite od
poZara za zahvat u prostoru za rekonstrukciju gradevine javne i drustvene namjene,
,Bosanski magazin“ u restoran studentske prehrane i muzejski interpretacijski centar,
na k.&.br. 992/4 k.o. Karlovac Il (Karlovac, Jurja Haulika 26), investitor VELEUCILISTE
U KARLOVCU, Trg J.J.Strossmayera 9, Karlovac.

Uvidom u Tehnicki opis namjeravanog zahvata u prostoru, izradenog u Uredu
ovlastene arhitektice Nikoline Maradin, dipl.ing.arh., Karlovac, 01/2019, iz svibnja 2019.
godine, utvrdeni su posebni uvjeti gradenja za predmetni zahvat u prostoru.

Elaborat zastite od pozara potrebno je izraditi temeljem ¢lanka 28. Zakona o
zastiti od pozara.

Utvrdeno je da za izradu Elaborata zastite od pozara, te projektiranje mjera
zastite od pozara prilikom izrade Glavnog projekta glede ispunjavanja bitnog zahtjeva
zastite od pozara, primjene vazeci hrvatski propisi i norme koji reguliraju problematiku
zastite od poZara i eksplozija vezano za ovaj zahvata u prostoru, a u nedostatku istih
primijeniti TRVB 100, 126, VdS CEA 4001 ili NFPA 13 i EN 1125:2008 Building
hardware, te pribavi potvrda iz ¢lanka 86. Zakona o gradniji.

Dokaz kvalitete potrebno je ishoditi temeljem ¢lanka 135. stavka 1. tocke 9.
Zakona o gradnji. Pri tome se podrazumijeva da se otpornost i reakcija na pozar, kao i
neki drugi dodatni zahtjevi dokazuju primjenom evropskih normi prihvac¢enih kao
hrvatske, grupe normi HRN EN.

Stranka je oslobodena placanja upravne pristojbe sukladno élanku 8. stavak 1.
tocka 1. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj: 115/16.).

VODITELJ ODJELA

DOSTAVITI:

1/ Grad Karlovac, Upravni odjel
za poslove provedbe dokumenata

prostornog uredenja,

2. Pismohrana, ovdje.-
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UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO
GOSPODARSTVO
Odsjek za odrzavanja i promet

KLASA: 340-02/20-02/79
URBROJ: 2133/01-07-01/07-20-02
Karlovac, 20.07.2020. god.

VEZA:

GRAD KARLOVAC

Upravni odjel za provedbu
dokumenta prostornog uredenja
Ivana Banjavéica br. 9
Karlovac

KLASA: 350-05/20-28/0000101
URBROIJ: 2133/01-05/04-20-0003

PREDMET: Posebni uvjeti iz podruéja prometa —

rekonstrukciju gradevine javne i drustvene
namjene, na k.¢.br. 992/4 k.o. Karlovac II
(Karlovac, Jurja Haulika 26)

U svezi €l. 3. 9. i 11. Odluke o uredenju prometa na podruéju Grada Karlovca (,,Glasnik Grada
Karlovca® br. 19/17 1 7/19), ¢1. 9. 14. 16. 18. i 30. Odluke o nerazvrstanim cestama na podruéju Grada
Karlovca (,,Glasnik Grada Karlovca® br. 2/14) i €l. 27. 29. i 31. Odluke o komunalnom redu (,,Glasnik
Grada Karlovca® 6/19) tijelo gradske uprave nadlezno za poslove prometa u Upravnom odjelu za
komunalno gospodarstvo Grada Karlovca, izdaje posebne uvjete iz podru¢ja prometa za rekonstrukciju
gradevine javne i druStvene namjene, na k.¢.br. 992/4 k.o. Karlovac II (Karlovac, Jurja Haulika 26),
kako slijedi:

1.

4.

Moze se pristupiti izradi glavnog projekta — rekonstrukciju gradevine javne i drultvene
namjene, na k.¢.br. 992/4 k.o. Karlovac II (Karlovac, Jurja Haulika 26) kako je to prikazano u
prilozima zahtjevu izradenom od strane Ureda ovlastene arhitektice Nikolina Maradin iz
Karlovca, Kupska 2, pod brojem projekta 01/2019 iz svibnja 2019. godine, ali uz slijedeée
uvijete:

U glavnom projektu potrebno je napraviti izratun za minimalan potreban broj parkirali$nih
mjesta prema &lanku 60. (KRITERIJI ZA ODREBIVANJE BROJA PARKIRALISNIH [
GARAZNIH MJESTA) vazeceg Generalnog urbanisti¢kog plana grada Karlovca, te osigurati
potreban minimalni broj parkirali§nih mjesta na predmetnoj parceli.

Ukoliko nije moguce izvesti potrebna parkiraliSna mjesta, investitor se obvezuje da ce
temeljem Zakljutka Gradskog poglavarstva Grada Karlovca KLASA: 022-05/97-01/08 i
URBROJ: 2133/01-01-07-97-14 od 02.10.1997. godine uplatiti 10000 kn za svako
nedostajuce parkiraliSno mjesta na ziro racun: HR78 2400 0081 8179 00000 kod Karlovacke
banke d.d. Model: 68 i Poziv na broj: 5711-OIB do izdavanja uporabne dozvole.

Nije dozvoljen izravni ulaz i izlaz na parkiraliste s javne prometne povrine.



5. U glavnom projetku potrebno je prikazati tlocrtne dimenzije prometnih elemenata (Sirine
kolnih prikljucaka, pjesackih prikljucaka i dr.)

6. Dimenzije parkirali$snog mjesta mogu biti najmanje 5,00 x 2,50 m.

7. Dimenzije garaze mogu biti najmanje 5,50 x 3,00 m

8. Unutar gradevinske parcele potrebno je osigurati prostor za posude s otpadom.

9. Oborinske i ostale vode s gradevinske parcele ne smiju se ispustati na prometnu povr§inu.

10. Nakon izvedenih radova obvezno je prisustvovanje predstavnika ovog Upravnog odjela za
komunalno gospodarstvo Grada Karlovca, tehnickom pregledu.

11. Ovi posebni uvjeti imaju rok valjanosti 4 godine.

12. Prilikom projektiranja potrebito je pridrzavati se odredbi:

- Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (,,Narodne
Novine* br. 92/19);

- Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i oznacavanju te osiguranju radova na
cestama (,,Narodne Novine* br. 92/19);

- Pravilnik o sadrzaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN
br. 140/13);

- Odluke o nerazvrstanim cestama na podru¢ju Grada Karlovca (“Glasnik™” Grada
Karlovca br. 2/14);

- Pravilnik o izvodenju i sanaciji prekopa na nerazvrstanim cestama na podrucju
Grada Karlovca (“Glasnik™ Grada Karlovca br. 5/15).

DOSTAVITL:

1. UO za poslove provedbe dokumenata
prostornog uredenja,
elektronicku ispravu putem elektronickog
sustava (https.//dozvola.mgipu.hr);

2. Ovaj Upravni odjel, ovdje;

3. Arhiva.

Grad Karlovac, UO za komunalno gospodarstvo. Banjav¢iceva 9. 47000 Karlovac.
OIB: 25654647153, tel. +385 47 628 118, fax: +385 47 628 225 , www.karlovac.hr



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zastitu kulturne bastine
Konzervatorski odjel u Karlovcu

Klasa: 612-08/20-23/2978
Urbroj: 532-04-02-09/1-20-02
Karlovac, 15. srpanj 2020.
: GRAD KARLOVAC
Upravni odjel za poslove
provedbe dokumenata prostornog uredenja
Banjavcic¢eva 9
KARLOVAC

Predmet: Posebni uvjeti iz podrucja zastite kulturnih dobara

- rekonstrukcija gradevine javne i drustvene namjene, 2.b skupine — rekonstrukcija
postojece gradevine Bosanskog magazina u restoran studentske prehrane i
interpretacijski centar na k.¢. 992/4 k.o. Karlovac Il, u Karlovcu, Jurja Haulika 26

Veza Vas broj: KLASA: 350-05/20-28/000101
URBROJ: 2133/01-05/04-20-0003
Karlovac 08.07.2020.

Temeljem ¢Elanka 60., u svezi ¢lanka 6. stavak 1. to¢ka 9. Zakona o zastiti i oéuvanju
kulturnih dobara ( NNRH 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 152/14 i
98/15, 44/17 i 90/18), a slijedom zahtjeva Grada Karlovca, Upravnog odjela za poslove
provedbe dokumenata prostornog uredenja, Banjavéi¢eva 9, daju se posebni uvjeti iz podruéja
zastite kulturnih dobara za rekonstrukciju gradevine javne i drustvene namjene, 2.b skupine —
rekonstrukcija postojeée gradevine Bosanskog magazina u restoran studentske prehrane i
interpretacijski centar na k.¢. 992/4 k.o. Karlovac I, u Karlovcu, Jurja Haulika 26, smjestene
unutar kulturno-povijesne urbanistiC¢ke cjeline grada Karlovca, zasticenog kulturnog dobra
riesenjem Broj: UP/I — 612-08/06-06/0470 od 23. listopada 2009.godine upisane u Registar
kulturnih dobara RH pod brojem Z-2993, kako slijedi:

Dozvoljava se rekonstrukcija gradevine javne i drustvene namjene, 2.b skupine -
rekonstrukcija postojeée gradevine Bosanskog magazina u restoran studentske prehrane i
interpretacijski centar na k.6. 992/4 k.o. Karlovac Il, u Karlovcu, Jurja Haulika 26, prema
projektu Idejno rjeSenje — arhitektonski projekt — broj TD: 01/2019 od svibnja 2019. godine
izradenom od Ureda ovlastene arhitektice Nikolina Maradin iz Karlovca, Kupska 2, uz sljedeée
uvjete:

e projekt rekonstrukcije, prenamjene i uredenja treba biti uskladen sa odredbama
propisanim Studijjom s graditeljskim obiljeZjima s konzervatorskom dokumentacijom
za potrebe izrade UPU ,Zvijezde“ u Karlovcu, izradenom od tvrtke APE d.o.0. iz
Zagreba, iz 2017. godine;



na temelju Elaborata konzervatorsko-restauratorskih istraZivanja procelja zgrade
Bosanskog magazina u Karlovcu izradenog od tvrtke Vuksan slikarsko konzervatorska
radionica iz Velike Gorice, od prosinca 2019. godine, ovaj ¢e Odjel naknadno propisati
konacne uvjete prezentacije svih proCelja, te odrediti boju i ton procelja, stolarije i
Celiénih priklopa;

dozvoljava se razgradnja prigradnji koje su tijekom 20. stolje¢a izvedene uz sjeverno i
juzno procelie, a koje su konzervatorskom studijom valorizirane kao objekti bez
vrijednosti;

na povrsinama uklonjenih prigradnji kao i na povrS§inama buducih dogradnji uvjetuje
se provedba arheoloskih istrazivanja;

preporuCuje se izvedba drenaze oko gradevine a u izvedbi navedenog zahvata
potrebno je osigurati stalni arheoloski nadzor;

dozvoljava se projektom predloZzena funkcionalna organizacija, uz oblikovanje i
izgradnju komunikacijskog aneksa sa stubiStem i dizalom uz sjeverno procelje, kojim
se zadovoljava nova funkcionalna potreba za vertikalnim povezivanjem triju etaza, a
istovremeno se ne utje€e na cjelovitost izvorne drvene konstrukcije;

vertikalno povezivanje prostora moguce je, i pozeljno na pozicijama izvornih stubista
koja su vidljiva u detaljima drvenih greda medukatnih konstrukcija. Medutim,
pozicioniranjem i oblikovanjem stubiSta u unutrasSnjosti ne smije se utjecati na
karakteristicnu prostornu organizaciju prvotne namjene gradevine, koja je naglasena
velikim jednoprostornim cjelinama po etazama. Dvoetazno povezivanje mora imati
funkcionalnu opravdanost, a oblikovanje i odabir materijala mora pridonositi
transparentnosti elementa stubista;

cjelokupno unutarnje uredenje i funkcionalni raspored mora strogo postivati izvornu
konstrukciju i materijal gradnje, odnosno ne dozvoljava se zamjena konstruktivnog
sistema ili dijela konstrukcije novim elementima ili materijalima. Sve nove funkcionalne
cjeline, sklopovi i uredaji moraju biti ,umetnuti“ u postojece volumene, te biti projektirani
na nacin i u materijalima koji ¢e osigurati svojevrsnu reverzibilnost sustava, odnosno
da eventualnom promjenom namjene bude zadrzana i osigurana konstruktivna i
oblikovna cjelovitost izvorne gradevine;

uvjetuje se zadrZavanje, obnova i prezentacija drvene konstrukcije stupova i nosivih
greda, kao i izvornog nacina oblaganja ploha podova, podgleda i kosih ploha potkrovlja.
Stoga je unutarnjom raspodjelom prostora te prijedlogom vodenja instalacija potrebno
voditi ra¢una o navedenim konstruktivnim i oblikovnim zadatostima;

prijedlogom zavrSnog oblikovanja preporu¢a se zadrzavanje sto vise elementa izvornih
tradicionalnih konstrukcija, materijala i tehnika, obrade interijera i inventara, odnosno
karaktera izvorne gradevine;

dozvoljava se razgradnja parapeta prozorskih otvora u sjeveroisto¢nom dijelu prizemlja
i oblikovanje ulaza i izlaza u pomocne prostore zbog zadovoljavanja funkcionalnih
potreba; shemu stolarije ovisno o eventualnim uvjetima drugih javnopravnih tijela
definirati uz dodatne konzultacije;

na izvornim otvorima uvjetuje se drvena stolarija, s tim da prozori budu dvokrilni, svako
krilo horizontalnim Sprlicima podijelieno u dva polja; otvaranje prema unutra, uz
mogucnost ostakljenja 1ZO staklom;



uvjetuje se izvedba Eeli€nih priklopa na svim prozorskim otvorima po uzoru na izvorne;

uvjetuje se stolarska sanacija i obnova svih izvornih drvenih vrata kolnih ulaza, uz
eventualno potrebnu zamjenu ostecenih i trulih dijelova, kao i sanacija i obnova svih
izvornih elemenata okova;

u okviru glavnog projekta uvjetuje se izrada sheme stolarije svih izvornih drvenih vrata
kolnih ulaza, na temelju koje ¢e se takoder u okviru glavnog projekta odrediti nacin
prezentacije detalja na vratima koja su tijekom vremena pretrpjela preoblikovanja;

prilikom oblikovanja komunikacijskog aneksa, uvjetuje se suvremeno oblikovanje i
odabir materijala, kako bi se u oblikovnom smislu razlikovao od izvorne gradevine;

uvjetuje se oblikovanje krovi§ta prema izvornom stanju, odnosno postivanje postoje¢e
visine vijenca, sljemena i nagiba krovnih ploha;

dozvoljava se izvedba ventiliranog krova, toplinski izoliranog, uvjetuje se pokrov
dvostruko sloZzenim biber crijepom prirodno crvene boje;

radi zadovoljavanja funkcionalnih potreba korisnog potkrovnog prostora, dozvoljava se
izvedba krovnih kuéica sa jednostre$Snom krovnom plohom, a njihov broj, oblikovanje i
detalje ’potrebno je definirati uz dodatne konzultacije s nadleznim konzervatorom;

limariju je moguce izvesti kao pocin¢anu, ¢eliénu bojanu ili aluminijsku, ali uz uvjet da
se odabrana vrsta materijala koristi u svim limarskim detaljima ( opS$avi, Zlijebovi,
vertikale, prozorske klup€ice itd.)

dozvoljava se postava snjegobrana u boji crijepa po cijeloj povrsini krova;

na prostoru Josipovog bastiona na kojem se nalazi gradevina Bosanskog magazina,
potrebna je provedba arheolo$kih istrazivanja kao preduvjeta projekta prezentacije
uskladenog sa odredbama UPU ,Zvijezde®. O rezultatima navedenih arheoloskih
istrazivanja ovisiti ¢e uvjeti uredenja predmetne parcele.

Projektnu dokumentaciju sa svim detaljima navedenim u ovim uvjetima dostaviti u dva

primjerka ovom Odjelu radi izdavanja prethodnog odobrenja ili potvrde glavnog projekta.

Dostaviti:

1.

NASLOVU - putem elektroni¢kog sustava eKonferencija

2. Ovaj odjel, ovdje
3. Pismohrana



, REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNI INSPEKTORAT
Podrucni ured Zagreb
Ispostava u Karlovcu
Karlovac, Domobranska 4

KLASA: 540-02/20-03/5985
URBROJ: 443-02-05-18/4-20-2
Karlovac, 22.07.2020.

Visi sanitarni inspektor Drzavnog inspektorata, Podru¢nog ureda Zagreb, Ispostave u Karlovcu, u
postupku utvrdivanja posebnih uvjeta za zahvat u prostoru: Rekonstrukcija, prenamjena i uredenje
zgrade ,,Bosanskog magazina“, na lokaciji: Karlovac, Jurja Haulika 26, na k.¢. 992/4 k.o. Karlovac II,
investitor Veleudiliste u Karlovcu, Karlovac, Trg Josipa Jurja Strossmayera 9, a po zahtjevu Grada
Karlovca, Upravnog odjela za poslove provedbe dokumenata prostornog uredenja, KLASA: 350-
05/20-28/000101, URBROJ: 2133/01-05/04-20-0003, od 08.07.2020., zaprimljenog putem
elektroni¢kog sustava eKonferencija dana 09.07.2020., na temelju ¢lanka 6. stavka 3. Zakona o
Drzavnom inspektoratu (,,Narodne novine®, broj 115/18), utvrduje sljedece:

SANITARNO — TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

1. U gradevini osigurati zdravstveno ispravnu vodu za ljudsku potro$nju priklju¢kom na javnu
vodoopskrbnu mrezu, a prema tehni¢kim uvjetima nadleznog komunalnog drustva.

2. Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro$nju moraju biti sukladni odredbama
Zakona o vodi za ljudsku potrosnju (,,Narodne novine®, broj 56/13, 64/15, 104/17, 115/18,
16/20) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima
sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe (,,Narodne novine“, broj 125/17, 39/20) te o istom, prije
izdavanja uporabne dozvole, predociti dokaz — analiticko izvje$ée o zdravstvenoj ispravnosti
vode za ljudsku potro$nju izdano od strane ovlastenog laboratorija.

3. Materijali i predmeti koji dolaze u neposredan dodir s vodom za ljudsku potros$nju (sustav
cijevi, fitinga, ventila, slavina, tuSeva i drugih priklju¢aka) ne smiju nepovoljno utjecati na
kakvocu i zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potro$nju te moraju, u pogledu zdravstvene
ispravnosti, odgovarati uvjetima propisanim odredbama:

- Zakona o vodi za ljudsku potrosnju (,,Narodne novine®, broj 56/13, 64/15 i 104/17,
115/18, 16/20),

- Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima
sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (,,Narodne novine®, broj 125/17, 39/20),

- Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan
dodir s hranom (,,Narodne novine*, broj 125/09 i 31/11),

a o istom, na tehni¢kom pregledu gradevine, predoditi dokaze o izvrS§enom laboratorijskom
ispitivanju te pisanu izjavu o ugradenim vrstama cijevi, fitinga, slavina i drugih priklju¢aka i o
proizvodac¢ima istih.



Osigurati higijenske uvjete odvodnje otpadnih voda i odlaganja otpadnih tvari kao opée mjere
za spreavanje i suzbijanje zaraznih bolesti sukladno odredbama Zakona o zastiti pu¢anstva od
zaraznih bolesti (,,Narodne novine®, broj 79/07, 1 13/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20).
Osigurati vodonepropusnost svih dijelova sustava odvodnje.

U svim radnim i pomoénim prostorijama osigurati primjerenu i dostatnu prirodnu ili umjetnu
izmjenu zraka.

Prostori u kojima se posluje s hranom moraju biti odgovarajuée veli¢ine, smjesteni i uredeni
na naéin koji omogucuje dobru higijensku praksu (zaitita od kontaminacije tijekom i izmedu
pojedinih radnji) sukladno odredbama Priloga II. Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog
parlamenta i Vije¢a od 29. travnja 2004. o higijeni hrane.

Ugostiteljski objekt glede vrste i uvjeta uskladiti s odredbama Pravilnika o razvrstavanju i
minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina ,,Restorani®, ,,Barovi®, ,,Catering
objekti“ i ,,Objekti jednostavnih usluga® (,,Narodne novine®, broj 82/07, 82/09, 75/12, 69/13,
150/14).

Sanitarno-garderobni prostor za djelatnike koji rade na prvom katu ugostiteljskog objekta
mora biti smjesten tako da im osoblje moZze pri¢i ne prolazeéi prostorijama i prostorima
namijenjenim gostima ugostiteljskog objekta.

Pri projektiranju i izgradnji predmetne gradevine predvidjeti mjere zaStite od buke sukladno

odredbama:

. Zakona o zastiti od buke (,,Narodne novine*, broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18),

- Pravilnika o najvisim dopuStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(,,Narodne novine®, broj 145/04),

- Pravilnika o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke
(.,Narodne novine®, broj 91/07),

te o istom, na tehnickom pregledu gradevine, predo¢iti nalaz i misljenje pravne osobe koja ima

ovlastenje za obavljanje stru¢nih poslova za zastitu od buke.

Oslobodeno plaéanja upravne pristojbe temeljem ¢lanka 8. tocke 1. Zakona o upravnim pristojbama
(.,Narodne novine®, broj 115/16).

ostaviti:

L}Grad Karlovac

Upravni odjel za poslove provedbe dokumenata prostornog

T;I%SPEKTOR
Plaveti¢, 1pmg.)

(putem elektroniCkog sustava https://dozvola.mgipu.hr)
2. Pismohrana, ovdje



HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL

ZA SREDNJU | DONJU SAVU Telefon: 035 / 386 307

35000 Slavonski Brod, Setali$te brace Radica 22 Telefax: 035/ 225 521

[IAT]

KLASA: 325-01/20-18/0005405
URBRQOJ: 374-3111-1-20-2
Datum: 23.07.2020

Grad Karlovac, Upravni odjel za poslove provedbe dokumenata prostornog uredenja, podnio je zahtjev
putem elektroni¢kog programa eDozvola KLASA: 350-05/20-28/000101, URBROJ: 2133/01-05/04-20-
0003 od 08.07.2020. godine, u Hrvatskim vodama zaprimljenim 10.07.2020. godine, za izdavanje
vodopravnih uvjeta za rekonstrukciju, prenamjenu i uredenje zgrade "Bosanskog magazina" sukladno
¢lanku 136. stavku 1. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj. 153/13, 65/17, 114/18,
39/19), odnosno ¢lanku 82. stavku 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj: 153/13, 20/17, 39/19,
125/19).

Investitor je Veleugiliste u Karlovcu, Strossmayerov trg 9, Karlovac.
Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sliede¢a dokumentacija:

- idejno rjeSenje, oznaka: 01/2019, izraden od strane tvrtke Ured ovlastene arhitektice Nikolina
Maradin iz Karlovca, u svibnju 2019. godine.

Uvidom u raspolozivu dokumentaciju utvrdeno je da planirani zahvat utje¢e na ciljeve iz ¢lanka 5. stavka
2.i&lanka 46. Zakona o vodama (Narodne novine, broj: 66/19). Sukladno ¢lanku 136. stavku 3. Zakona
o prostornom uredenju, odnosno &lanku 82. stavku 3. Zakona o gradnji, te na temelju ¢lanka 158.
Zakona o vodama, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, izdaju:

VODOPRAVNI UVJETI

1. Op¢idio
1.1. Lokacija: Karlovacka Zupanija, Karlovac, k.¢.br. 992/4, K.O. Karlovac II.

1.2. Vrsta i naziv zahvata u prostoru: Rekonstrukcija, prenamjena i uredenje zgrade "Bosanskog
magazina"

1.3.  Opskrba vodom:
- nacin vodoopskrbe: iz sustava javne vodoopskrbe,
- kvaliteta vode: voda za ljudsku potro$nju,
- obveza ishodenja vodopravne dozvole za koriStenje voda, koncesije ili okoli$ne dozvole —
nije primjenjivo

1.4. Odvodnja otpadnih voda:
- koncepcijsko rieSenje odvodnje
- sanitarne otpadne vode - prikljuéenje na sustav javne odvodnje,
- oborinske otpadne vode - ¢iste oborinske vode, zauljene oborinske vode s prometnih i
manipulativnih povrsina
- ostale industrijske otpadne vode — nije primjenjivo
- vodonepropusnost sustava odvodnje, strukturalna stabilnost i funkcionalnost, obveza
redovnih kontrola - primjenjivo
- obveza praznjenja sabirne jame po ovla$tenom izvrsitelju - nije primjenjivo
- obveza ishodenja vodopravne dozvole za ispustanje otpadnih voda ili okoli$ne dozvole -
nije primjenjivo

1.5. Zastita od $tetnog djelovanja voda: nije primjenjivo.
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1.6. Uskladenje s dokumentima o prihvatljivosti zahvata s obzirom na utjecaj na okoli§ i prirodu
provodi se prema propisima o zastiti okoli$a — nije primjenjivo

1.7. Provjera sukladnosti glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima provodi se prema
odredbama Zakona o gradnji (Narodne novine, broj: 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Projektant
je odgovoran za uskladenost glavnog projekta s vodopravnim uvjetima.

1.8. Obveza prijave pocetka provedbe zahvata radi uspostavljanja vodnog nadzora - nije
primjenjivo

1.9. Pregledna situacija zahvata u prostoru: prikazana u dostavljenom idejnom projektu.

1.10. Uredenje imovinsko-pravnih odnosa na vodnom dobru — nije primjenjivo

1.11. Ovi ¢ée se vodopravni uvjeti izmijeniti: zbog promjene osobe korisnika ili naziva korisnika, na
zahtjev stranke ili nadleznog tijela; radi produljenja vazenja vodopravnih uvjeta ako se nisu
bitno promijenile okolnosti od utjecaja na ispunjenje ciljeva upravljanja vodama.

1.12. Vodopravni uvjeti vaze dok vazi odgovarajuci akt prema propisima o prostornom uredenju i
gradniji.

2. Posebni dio

2.1. Projektna dokumentacija uz konstruktivne i ostale projekte sa vodnogospodarskog stajalista

treba sadrzavati:

2.1.1. Pregledni nacrt lokacije na kojem treba biti prikazana planirana gradevina sa prikazom
rieSenja opskrbe vodom i odvodnje otpadnih voda.

2.1.2. Situaciju s prikazanim rie§enjem odvodnje otpadnih voda

2.1.3. Dio projekta u okviru kojeg ¢e biti posebno obradeno slijedece:
a. opis tehnoloskog procesa,
b. koli¢ine, kakvoca i odvodnja otpadnih voda po mjestima nastajanja u,

2.2. Odvodnju otpadnih voda potrebno je projektirati razdjelnim sustavom odvodnje:

2.3.

2.2.1. Oborinske vode s krova objekta ispustiti u javni sustav odvodnje otpadnih voda uz
suglasnost nadleznog komunalnog poduzeca.

2.2.2.Oborinske vode s manipulativnih povrsina i parkirali$ta ispustiti u javni sustav odvodnje
otpadnih voda uz suglasnost nadleZnog komunalnog poduzec¢a.

2.2.3. Sanitarne otpadne vode potrebno je ispustati u javni sustav odvodnje otpadnih voda uz
suglasnost nadleznog komunalnog poduzeéa.

2.2.4. Otpadne vode kuhinje nakon pro¢i§¢avanja na separatoru ulja i masti, ispustati u javni
sustav odvodnje otpadnih voda uz suglasnost nadleznog komunalnog poduzeéa

2.2.5. Investitor je duZzan sve objekte odvodnje i obrade otpadnih voda projektirati i izvesti od
vodonepropusnog materijala.

2.2.6. Na tehnickom pregledu gradevine potrebno je predogiti:
- Ateste vodonepropusnosti izgradenog sustava odvodnje otpadnih voda, izraden po
tvrtki akreditiranoj za poslove ove vrste ispitivanja.
- Geodetsku snimku izvedenog stanja sustava odvodnje otpadnih voda.

Vodoopskrbu planirane gradevine rijesiti prikljuckom na javni vodoopskrbni sustav, uz
ishodenje pismene suglasnosti nadleznog isporucitelja vodnih usluga.
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2.4. Zbrinjavanje otpadnih tvari koje ¢e nastajati na lokaciji treba se rijesiti u skladu sa Zakonom o
odrZivom gospodarenju otpadom (,Narodne novine” broj 94/13 i 73/17).

2.5. Investitor je duZan poduzeti odgovaraju¢e mjere da gradenjem planirane gradevine za Cije se
gradenje izdaju vodopravni uvjeti ne dode do Stete ili nepovoljnih posljedica za
vodnogospodarske interese.

Ovlastenik;

DOSTAVITI:

—_

Naslovu (putem eDozvole)

2. Direktoru i Zamjeniku direktora VGO-a
(putem e-mail adrese)

3. Voditelju sluzbe zastite od Stetnog
djelovanja voda (putem e-mail adrese)

4. VGI za mali sliv Kupa, Karlovac

5. Pismohrana
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