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4. IZJAVA O USKLAĐENOSTI  
 

 
 

Temeljem članka 108., stavak 2. Zakona o gradnji (N. N. br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se slijedeća 
 

IZJAVA 
 

kojim se potvrđuje da je glavni projekt – hidrotehničkih instalacija te okoliša 
 

 

Veleučilište u Karlovcu, 
Strossmayerov trg 9, Karlovac 

OIB: 62820859976 
REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREĐENJE ZGRADE „BOSANSKOG MAGAZINA“ 

na k.č. br. 992/4, k.o. Karlovac II 

Br. P-35/20 
 

 
usklađen s odredbama slijedećih zakona i propisa: 

Zakon o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 
Zakon o gradnji  NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 
Zakon o normizaciji NN 80/13 
Pravilnik o kontroli projekata NN 32/14 
Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18 
Zakon o zaštiti okoliša  NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18 
Zakon o zaštiti od požara  NN 92/10 
Tehnički propis za građevinske konstrukcije NN 17/17 
Tehnički propis o građevnim proizvodima NN 35/18 
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 34/2018, 36/19 
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju NN 56/13, 64/15, 104/2017, 115/18 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19 
Odluka o odvodnji otpadnih voda za područje anglomeracije Karlovac-Duga Resa, Glasnik Karlovačke županije broj 

6a/15 
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine, Glasnik grada Karlovca br. 06/12 
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, Glasnik grada Karlovca 

08/13, 
Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga – pročišćeni tekst, Glasnik grada Karlovca 5/17 
Generalnim urbanističkim planom grada Karlovca-Izmjene i dopune ,GGK br.14/2007, 06/2011. 
Urbanističkim planom uređenja "Zvijezda" (GGK br. 07/2017.) 

 
Karlovac, prosinac 2020.                                                                                                                                            Projektant:  

                                                                                                                                           Marko Črne, mag.ing.aedif. 
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5. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA  
 
6.1)PRIMJENJENI PROPISI 
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,98/19) 
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (N.N. 78/18, 118/18, 110/19) 
Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09, 128/10, 136/12, 76/13, 153/13) 
Zakon o građevnim proizvodima (N.N. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19) 
Zakon o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 68/18, 110/18) 
Zakon o komunalnom gospodarstvu (N.N.68/2018). 
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N br. 8/06) 
Pravilnik o uvjetima za ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara 
(NN br. 67/96 i 44/12.) 
Pravilnikom o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)  
Pravilnik o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/2011, 74/13)  
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. br. 35/94; 55/94 i 142/03) 
Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (N.N. 62/94, 

32/97) 
Standard JUS.J1.030 Požarno opterećenje 
 
6.2)PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA  ZAŠTITE OD POŽARA TIJEKOM IZVEDBE 
 
Za vrijeme izvedbe građevinskih i ostalih radova na predmetnoj građevini, odnosno lokaciji potrebno je organizirati 

gradilište tako da se zaštite svi  lako zapaljivi materijali, odnosno  potrebno je iste deponirati sa potpuno 
provedenim mjerama zaštite od požara na odvojeni i posebno označeni prostor. 

Električne instalacije, uređaji i oprema koja se koristi u toku izvođenja radova, mora odgovarati važećim tehničkim 
propisima i biti ispravna odnosno provjerena prije uporabe. 

Na svim mjestima u okviru gradilišta gdje postoji opasnost od požara, potrebno je provesti zaštitne mjere prema 
Zakonu o zaštiti od požara. 

Zapaljive tekućine potrebno je čuvati  u posebnim skladištima, odnosno prostoru osiguranom od požara, i podvrgnuti 
posebnom nadzoru i kontroli, kako skladištenja tako i uzimanja u toku izvođenja radova. Predmetno mjesto 
označiti posebnim oznakama sukladno važećim propisima. 

Nakon završetka izvođenja radova, potrebno je urediti gradilište, odnosno odstraniti sve ostatke građe i materijala koji 
su korišteni u toku izgradnje. 

 
6.3)PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA  ZAŠTITE OD POŽARA TIJEKOM UPORABE 
 
Instalacija vodovoda i kanalizacije nije niti uzročnik niti prenosnik požara. 
Objekt će biti požarno zaštićen aparatima za početno gašenje požara S – 9, vanjskom i unutarnjom hidrantskom 

mrežom te sprinklerima. 
Cjevovod hidrantske mreže je predviđen od čelično pocinčanih tlačnih bešavnih cijevi profila No 100. 
U slučaju potrebe može intervenirati javna vatrogasna postrojba iz Karlovca. 
Zbog svih gore navedenih činjenica nije potrebno predvidjeti posebne mjere zaštite od požara za instalaciju vodovoda i 

kanalizacije. 
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6.  PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU 

 
6.1) Primjenjeni propisi 

 
Propisi koji su primjenjeni prilikom izrade tehničke dokumentacije, a odnose se na zaštitu na radu moraju biti u 

skladu sa Zakonom o normizaciji (NN RH br. 163/03) kao i sa: 
1. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
2. Zakon o gradnji (NN 153/17, 20/17, 39/19) 
3. Zakonom o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09, 128/10, 136/12, 76/13, 

153/13) 
4.  Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (N.N. 78/18, 118/18, 110/19) 
5.Zakonom o građevnim proizvodima (N.N. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19) 
6.Zakon o zaštiti na radu (N.N. br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
7.Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore ( N.N. 6/84; 42/05 i 113/06) 
8.Zakonom o zaštiti od buke (N.N. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 
9.Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N. 145/04, 

46/08 i 30/09) 
10.Zakonom o otpadu (N.N. 178/04; 153/05, 111/06 i 111/07, 60/08, 87/09) 
11.Zakonom o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) 
12.Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (N.N. br. 84/11, 

22/13, 54/13, 148/13, 95/14) 
13.Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa 

stajališta sigurnosti prometa (N.N. br. 110/01) 
14.Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (N.N. 92/19) 
15.Zakonom o vodama – (N.N.66/19) 
16.Zakonom o komunalnom gospodarstvu (N.N.68/18, 110/18) 
17.Opci i tehnicki uvjeti o isporuki vodnih usluga (Glasnik Grada Karlovca 18/2016Zakonom o zaštiti 

okoliša (N.N. 80/13, 153/13, 78/15) 
18.Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 

(N.N. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 78/13) 
19.Zakonom o normizaciji (N.N. br. 80/13) kao i sa svim ostalim zakonima, pravilnicima, normativima i 

standardima koji nisu nabrojani, a primjenjuju se u projektiranju. 
 
 
 

 
7.2) Prikaz tehničkih rješenja za primjenu mjera zaštite na radu 

 
TEHNIČKE MJERE ZAŠITE NA RADU TIJEKOM IZVEDBE  

 
Ove mjere reguliraju i obavezuju ispravno izvođenje i korištenje opreme, te takovu izradu objekta koji 

udovoljavaju zdravstvenim uvjetima koji ne ugrožavaju ljude i okoliš. 
Ovim elaboratom obuhvaćeno je sljedeće: 

 
Uređenje gradilišta 

 
 Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje radova, te osigurano od 

neovlaštenog pristupa osoba koje nisu zaposlene na gradilištu. 

 Sav materijal, uređaji, postrojenja i oprema potrebnih za izgradnju građevine, odnosno za izvođenje radova na 
gradilištu, moraju biti složeni tako da je omogućen lak pregled i nesmetano njihovo ručno ili strojno uzimanje 
bez opasnosti od rušenja i slično. 
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 U slučaju malog prostora na gradilištu kao i s obzirom na faze izvođenja građevinskih radova, doprema 
materijala mora biti vršena u količinama prema dinamici i planu izvođenja radova i to u količinama koje se mogu 
lako složiti bez zakrčenja prolaza i bez opasnosti od rušenja. 

 Pomoćni pogoni na gradilištu, kao i tesarske , stolarske, bravarske i druge radionice, moraju biti pravilno 
smještena van opasnih zona na gradilištu. 

 Kao osnova prije početka svih radova na gradilištu, moraju se osigurati higijensko  - sanitarni uređaji, zahodi, 
umivaonici, instalacije za pitku vodu, prostorije za boravak radnika za vrijeme vremenskih nepogoda u toku 
rada i za sušenje mokre odjeće i drugo.  

Iskopi općenito 
 

 Svi iskopi na dubini većoj od 100 cm moraju se vršiti pod nadzorom odgovorne osobe, a prilikom iskopa 
poduzeti sve zaštitne mjere protiv rušenja zemljanih naslaga s bočnih strana i protiv obrušavanja iskopanog 
materijala. 

 Sve iskope izvoditi odozgo prema dolje. 
 Kod strojnog iskopa, rukovaoc strojem ili poslovođa radova moraju voditi posebnu brigu o sigurnosti radnika koji 

rade u zahvatu rada stroja.  
 Tesarski radovi na podgrađivanju i razupiranju iskopa (ukoliko se pojavljuju u toku izvođenja radova) moraju se 

izvoditi stručno, na osnovu odgovarajućih normativa i statičkih proračuna što će se obraditi u izvedbenoj fazi 
projekta.  

 Iskopi u zoni postojećih komunalnih instalacija moraju se izvoditi stručno uz nadzor odgovorne osobe radilišta i 
osobe određene od strane komunalne organizacije kojoj pripadaju instalacije. Posebnu pažnju posvetiti 
prisutnosti zapaljivih plinova, ugljičnog monoksida odnosno nekih drugih zapaljivih ili eksplozivnih ili otrovnih 
plinova.  

 Silaženje u iskope i izlaženje, osigurati čvrstim ljestvama koje prelaze iznad ruba iskopa najmanje 75 cm. 
Ukoliko se iskop zemlje vrši miniranjem predvidjeti posebne mjere zaštite.  

 Prije početka rada na iskopu zemlje, a uvijek poslije vremenskih nepogoda, mrazeva ili otapanja snijega i leda, 
voditelj iskopa mora pregledati stanje iskopa i po potrebi poduzeti odgovarajuće zaštitne mjere protiv opasnosti 
od obrušavanja bočnih strana iskopa.  

 
Iskopi  

 Nagib bočnih strana širokog iskopa odrediti ovisno o kutu unutrašnjeg trenja, odnosno tvrdoći i karakteristikama 
tla iz iskopa.  

 Putovi i rampe za odvoženje materijala iz širokog iskopa urediti prema zahtjevima vozila, a nagibi i širine prema 
zahtjevima vozila, ali ne veći od propisima dozvoljenih nagiba od 40 %.  

 Svi utovari u vozilo raznim bagerima i utovarivačima vršiti prema pravilima utovara, izbjegavajući utovar preko 
kabina vozila.  

 Prema susjednim objektima predvidjeti sve zaštitne mjere od mogućih oštećenja, što se mora posebno obraditi 
u zasebnim projektima (izvedbeni projekti).  

 Sav oštar alat (sjekire, pile dlijeta i slično) zaštiti prilikom prijenosa na podesan način radi zaštite radnika od 
povređivanja.  

 Rukovanje strojevima i mehaniziranim alatom povjeriti iskljućivo radnicima obućenim za rukovanje istima. 
Građa poslije svakog korištenja na gradilištu mora biti pregledana, očišćena od čavala, okova i drugog 
materijala i složena kako bi se mogla koristiti za nove tesarske radove.  

 Zaštitne nadstrešnice za osiguranje prolaza izvesti će se min visine 220 cm.  
 Sve rampe i kose prilaze izvesti od čvrstog i zdravog materijala, i ujedno moraju biti održavani cijelo vrijeme 

izvođenja radova u ispravnom stanju. Postavljanje rampi, prilaza i prijelaza moraju biti pregledani i odobreni od 
strane rukovodioca gradilišta ili druge ovlaštene osobe.  

 Svi-elementi moraju djelovati kao jedna cjelina i biti poduprti tako da progibi uslijed opterećenja budu u 
granicama dopuštenih.  
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 Svi prijelazi, rampe i kosi prilazi moraju biti izvedeni širine> 60 cm, a nagibi ne veći od 40%, a rampe i kosi 
prilazi na gornjoj hodnoj površini moraju imati pričvršćene letvice dimenzija 28 x 48 cm u jednakim razmacima 
od cca 35 cm.  

 Sve rampe i kosi prilazi na visini većoj od 100 cm od kote terena ili ploče etaže moraju biti zaštićene čvrstom 
zaštitnom ogradom visine min 100 cm.  

 Rampe i kose prilaze, prijelaze, postavljati na čvrste dijelove konstrukcije i oslonce.  
 

Radovi na betoniranju  
 Sve radove na betoniranju započeti tek nakon provjere stručne osobe na gradilištu, provjere armatura, oplata i 

skela, odnosno da li je sve propisno izvedeno prema projektu i da li su izvršeni svi potrebni prethodni radovi.  
 Prije početka betoniranja svi oštri vrhovi ili rubovi sredstava za spajanje pojedinih dijelova skela ili oplata moraju 

se ukloniti, podviti ili pokriti, ovisno o mogućnostima.  
Građevinski strojevi i uređaji  

 Svi strojevi i uređaji koji će se koristiti na gradilištu odgovarati će specifičnim uvjetima u pogledu zaštite na radu.  
 Prije postavljanja u upotrebu moraju biti pregledana i provjerena u pogledu njihove ispravnosti. 
 Svi strojevi i uređaji sa ugrađenim elektromotorom i instalacijom moraju biti zaštićeni od udara električne struje, 

a svi rotirajući dijelovi zaštićeni.  
 Upotreba uređaja i strojeva bez sigurnosnih sklopki neće bit dopuštena.  

 
TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE TIJEKOM UPORABE OBJEKTA 

 Sve mjere dane su u okviru ovog projekta, a utemeljene su na važećim propisima koji se odnose na tip i 
namjenu objekta kao i upotrijebljene materijale.  

 Prilikom izvođenja radova izvoditelj se mora pridržavati svih osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu što ih 
propisuje zakon i zakonski propisi, a koji se odnose na graditeljstvo i odgovarajuću vrstu radova.  

 Po izvršenoj tlačnoj probi izvršiti će se ispiranje i dezinfekcija cjevovoda otopinom "Halamida". 
 Prije puštanja na upotrebu vode izvršiti će se bakteriološka analiza ispravnosti vode u ovlaštenom laboratoriju. 
 Po izvršenoj montaži hidrantske mreže, a prije tehničkog pregleda, preko ovlaštene tvrtke izvršiti će se prva 

provjera ispravnosti hidrantske mreže, a koja se sastoji od: 
 Nakon ishođenja uporabne dozvole vršiti će se periodična provjera  ispravnosti sustava hidrantske mreže.  

                                                                                                                        PROJEKTANT: 

   Marko Črne, mag.ing.aedif. 

ovlašteni inženjer građevinarstva 
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7) PROJEKT   HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA 

7.1) VODOVOD I KANALIZACIJA  
 
7.1) TEHNIČKI  OPIS 

OPĆI PODACI 
 
 
Predmet projekta je instalacija vodovoda i kanalizacije, te unutarnje i vanjske hidrantske mreže REKONSTRUKCIJA, 

PRENAMJENA I UREĐENJE ZGRADE „BOSANSKOG MAGAZINA“, investitora Veleučilište u Karlovcu, Strossmayerov trg 9, 

Karlovac na k.č. 992/4 k.o. Karlovac II. 

Napomena: Kako se uskoro u sklopu izveđenja radova na Anglomeraciji Karlovac-Duga Resa predviđa i rekontrukcija infrastrukture 

unutar Zvijezde koja će obuhvatiti i rekontrukciju odvodnje i vodovoda, priključci objekta su izrađeni u skladu sa Glavnim projektom 

Rekonstrukcije prometnih površina i dijela infrastrukture unutar Zvijezde, IPZ d.d. Zagreb, Prilaz Baruna Filipovića 21, TD 23/17. 

 

Za potrebe izgradnje objekta potrebno je projektirati  instalaciju dovoda hladne vode sa spojem na novo vodomjerno okno koje će 

sadržavati dva glavna vodomjera. Jedan za sanitarnu vodu  NO40, te NO100 za požarni vodovod. Gradski vodovod se nalazi na 

kraju Haulikove  ulice, prikazan na situaciji, promjera 80mm. Iako je gradski vodovod trenutno lj/ž 80mm, predviđa se hidrantski 

vodomjer promjera 100mm što će se zadovoljiti sa rekonstrukcijom infrastrukture zvijezde, sve u svrhu osiguranja većeg protoka i 

smanjenja gubitaka tlaka u cijevima. 

Ugradnju vodomjera u vodomjernom oknu izvodi tvrtka Vodovod i kanalizacija d.o.o., a na poseban zahtjev i trošak investitora, koji 

mora biti na daljinsko očitavanje. TIP VODOMJERA: vodomjer H5000 Woltmann DN100mm za hidrantsku te DN40 za sanitarnu 

vodu. 

Grijanje tople sanitarne vode je predviđeno centralnom pripremom u kotlovnici sa cirkulacijskim razvodom. 

Također je potrebno projektirati odvod fekalnih i oborinskih voda iz objekta. Projektiran je razdjeljni sustav za oborinsku i fekalnu 

odvodnju(sanitarna te posebno kuhinjska), koji se zajedno preko zadnjeg okna ( kontrolno okno) na parceli na situaciji označen sa 

F07 ulijeva u gradski mješoviti kanal B 300/450. Sve potencijalno zamašćene tehnološke vode (iz kuhinje restorana u prizemlju te 

caffe bara/slastičarnice na katu) se vode preko separatora ulja i masti protoka min 4l/s dalje u fekalnu kanalizaciju objekta.  

 Fekalne vode se odvode u kanalizacijsku mrežu objekta ispod ploče prizemlja tj. temeljni razvod te dalje u gradsku kanalizaciju 

spojem na postojeće reviziono okno mješovite kanalizacije na gradskome kanalu smještenom u Haulikovoj ulici ispred ulaza na 

predmetnu parcelu. 

 

Oborinske vode sa krova te prometnih površina se preko revizionih okna i slivnika vode dalje u gradsku kanalizaciju. Oborinske vode 

sa krova se  odvode preko 7 krovnih vertikala 4xNO125+3xNO800 po fasadi i kroz objekt (dimenzije naznačene u grafičkome dijelu 

projekta), te dalje na temeljni razvod u padu od minimum 0,5-1,0% do revizionih okana te dalje u gradsku kanalizaciju. 

 

Oko postojećeg objekta predviđena je drenaža sa spojem na oborinsku kanalizaciju. 

U podrumu za potrebe povremenog pražnjenja sprinkler bazena predviđena je muljna pumpa protoka 4l/s smještena u upuštenom 

šahtu strojarnice. 

Ukupna potrebna količina sanitarne vode je 1,98l/s (7,12m3/h). 

Ukupna količina fekalne vode je 9l/s (32,4m3/h). 

Ukupna količina oborinske vode je 33,5l/s (120,6m3/h). 
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Za potrebe vatrozaštite objekta planira se izvođenje 1 unutarnjeg hidranta u podrumu te po 2 eurohidranta po etaži. 

Detaljnije objašnjeno u dijelu A2) Hidrantska mreža. 

U blizini zgrade postoji gradska vanjska hidrantska mreža. U blizini se nalazi jedan vanjski hidrant. 

Predviđa se jedan dodatni vanjski hidrant. 

 

POSEBNA NAPOMENA: 

Prije početka radova investitor će podnijeti zahtjev za priključenje na javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, također prije početka 

radova izvođač je dužan provesti mikrolokaciju i identifikaciju cjevovoda vodovoda i kanalizacije sa predstavnikom Vodovoda i 

kanalizacije d.o.o..U blizini instalacija iskope vršiti ručno da nebi došlo do oštećenja postojećih cjevovoda. 

Do tehničkog pregleda obavezno je izraditi geodetski snimak kanalizacije, po metodologiji VIKa, i ovjeriti u katastru, te ispitati 

kanalizaciju na vodonepropusnost, sa dobavom atesta o ispitivanju, te CCTV snimak izvedene kanalizacije u papirnatom i 

elektronskom obliku. 

 

 

FEKALNA KANALIZACIJA  

Fekalna kanalizacija sakuplja sanitarnu otpadnu vodu (WC, sanitarije) i odvodi je direktno u sustav javne kanalizacije, definirano u 

grafičkome dijelu projekta. Fekalna voda kuhinje se dodatno odvode preko 2 okna sa uljnim poklopcem u kuhinji u separator ulja i 

masti protoka 4,0l/s te dalje u fekalnu kanalizaciju objekta. 

 

VODE SA MANIPULATIVNIH POVRŠINA prihvaća se padovima terena u linijske kanalice, te dalje u gradsku kanalizaciju (detaljnije 

u projektu okoliša). 

 

KROVNE OBORINSKE VODE odvode se vertikalama limenim cijevima po fasadi objekta te dio kroz objekt, te dalje temeljnim 

razvodom u gradsku kanalizaciju. 

 

INSTALACIJA VODOVODA 

Cjevovod sanitarne vode  od vodomjernog okna do objekata je predviđen  od PEHD tlačnih vodovodnih cijevi ukopanih u zemlju na 

dubinu 100-120 cm 

Zidni razvod i vertikale vodovoda predviđene su od čelično pocinčanih bešavnih tlačnih vodovodnih cijevi.  

Glavni razvod vodovoda unutar objekta je predviđen ovješen o strop prizemlja te sa dvije vertikale po katu + jedna hidratnska. 

ČPC cijevi u podnom razvodu izolirati namotajem “ Dekorodal “ trake u dva sloja uz zagrijavanje cijevi i trake . 

U  zidnom razvodu po stanovima predviđene su PPR (polipropilen random cijevi) koje treba izolirati namotajem puste koju spiralno 

učvrstiti mjedenom ili pocinčanom žicom. 

Na svim ograncima zidnog razvoda i vertikalama predviđeni su  podžbukni protočni ventili sa poniklovanim kapama i rozetama , a 

pred svim izljevnim mjestima predviđeni su nadžbukni kutni ventili sa rozetama . 

Potrebno je za cijevi, fitinge i ventile pribaviti "atest" proizvođača. 

Nakon završene montaže instalacije pristupiti "tlačnoj probi" instalaciije. Tlačnu probu vrši ovlašteno poduzeće i o istom izdaje 

"atest". 

Po izvršenoj tlačnoj probi treba izvršiti ispiranje i dezinfekciju cjevovoda otopinom "Halamida". 

Prije puštanja na upotrebu vode izvršiti bakteriološku analizu ispravnosti vode. Ispitivanje vrši ovlašteni laboratorij koji o istom izdaje 

"atest". 
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ZAŠTITA INSTALACIJA 

Zbog skučenosti prostora na parceli doći će do križanja instalacija. Ovim projektom dani su načini zaštite instalacija kod križanja i 

paralelnog vođenja istih. 

Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti tamo gdje mogu biti izložene zagađenju, zamrzavanju, zagrijavanju i koroziji. Pri križanju s 

odvodnim, vodovodne cijevi moraju biti više. Na mjestima gdje postoji opasnost od zamrzavanja cijevi se moraju toplinski izolirati, što 

pregledava nadzorni inženjer. Ako dođe do obustave rada cijevi se moraju privremeno začepiti da se ne bi zagadile, ispunile 

materijalom ili oštetile. 

 

Na svim križanjima cijevi s drugim podzemnim instalacijama (vodovod, elektro, tk, priključci i sl.) moraju se kanalizacijske cijevi 

zaštititi slojem betona minimalne debljine 10 cm, a u duljini od 5,00 m s obje strane križanja, kako bi se mogućnost loma cijevi u 

području križanja svela na minimum, posebno ako je na tim mjestima visinska razlika manja od 10 cm. 

 

Na mjestima križanja s postojećim komunalnim instalacijama mora se izvršiti pažljivi ručni iskop. Prije početka radova izvođač mora 

izvjestiti sve nadležne stručne službe za svaku pojedinu postojeću instalaciju kako bi se njihove trase što točnije locirale i označile na 

terenu. Radovi se moraju izvoditi uz maksimalan oprez i pripremu kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje postojećih 

instalacija. U pojasu zemljišta širine 1,0 m sa svake strane od osi postojeće vodovodne i kanalizacijske instalacije zabranjen je rad 

strojevima za iskop. Moraju se osigurati sva križanja s postojećim podzemnim instalacijama na minimalnoj udaljenosti 1,0 m 

obostrano od ruba rova. 

  U slučaju oštećenja postojećih podzemnih instalacija, iste treba zamijeniti uz prethodno odobrenje i prisutnost nadležnih stručnih 

službi za svaku pojedinu postojeću instalaciju. 

 

Na mjestima križanja postojećih podzemnih instalacija (elektro kabeli) i projektiranog vodovoda, predviđena je izvedba zaštite 

postojećih podzemnih instalacija prema detalju koji je dan u projektu, a bit će u skladu s posebnim uvjetima nadležnih komunalnih 

poduzeća. 

 

U svakom slučaju, u blizini drugih podzemnih instalacija, odnosno infrastrukturnih objekata, obavezan je ručni iskop rova da se 

instalacije ne bi oštetile. Postojeće instalacije potrebno je iskolčiti na licu mjesta, te snimiti njihovu dubinu. 

 

VODOMJERNO OKNO 

AB vodomjerno okno vanjskih dimenzija 330x180x235, stijenke 15 cm, armirano armaturom B500B, betonom VDP C25/30 , 

penjalicama sa kompletnom opremom iz projekta, dva brojila DN 100 i DN 40, zasunima, hvatačima nečistoće, dilatacionim 

kompenzacijama, ZOPT-ovima, fazonskim komadima i ulaznim oknom sa lj/ž poklopcem 60/60 nosivosti 250kN. Sve ulaze i izlaze 

cijevi izvesti sa nepropusnim prstenom za ugradnju cijevi u beton. Nosivost prema HRN EN 1433;2005. 

 

 

KONTROLNO OKNO – FO07 

- AB kontrolno okno vanjskih dimenzija 130x130x200, stijenke 15 cm, armirano armaturom B500B, betonom VDP C25/30 , 

penjalicama  sa lj/ž poklopcem 60/60 nosivosti 400kN. Sve ulaze i izlaze cijevi izvesti sa nepropusnim prstenom za ugradnju cijevi u 

beton. Nosivost prema HRN EN 1433;2005. 
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KANALIZACIJA 

Ovim projektom obuhvaćen je odvod fekalnih i oborinskih voda iz građevine. 

Odvod vode od sanitarnih predmeta do kanalizacije biti će u zidu ili podu i izveden od PVC kanalizacionih cijevi i fazonskih komada.  

U grafičkome dijelu projekta dan je razvod kanalizacijskih cijevi. 

Vanjska kanalizacija biti će izvedena od PVC kanalizacionih cijevi SN4 unutar objekta i SN 8 izvan objekta, ovisno o prometnom 

opterećenju. Glavni temeljni razvod u kuhinji se izvodi od PP Pragma cijevi otpornih na visoku temperaturu zbog ispuštanja veće 

količine vruće vode iz perilica i kotlova. 

Odvod oborinske vode sa ravnog krova zgrade izvesti će se vertikalnim odvodnim cijevima po fasadi zgrade  sa upuštanjem u sustav 

gradske odvodnje. Po završetku montaže kanalizacije, istu je potrebno očistiti, ispitati na pravilan protok vode i izvršiti tlačnu probu u 

skladu s važećim propisima. 

 

SANITARNI UREĐAJI 

Sanitarni uređaji u građevini predviđeni su prema dispoziciji u arhitektonskom dijelu projekta. 

WC školjka opskrbljena je sistemom za ispiranje niskomontažnim bešumnim vodokotlićem, umivaonik i umivaonik imaju jednoručne 

tlačne baterije s pokretnom slavinom.  

Sve armature su mjedene sa niklovanim vidljivim dijelovima. 

MONTAŽA 

Spajanje pocinčanih čeličnih cijevi vrši se pomoću spojnice ( fitinga ) s navojem, koji se brtve namotajem kudelje zamašćene lanenim 

uljem ili vazelinom. 

Sva spojna mjesta izvedena narezivanjem moraju se zaštititi od korozije premazom uljane boje, ali tek nakon izvršene tlačne probe. 

Dužina navoja na cijevi mora biti jednaka dužini navoja na spojnici. Savijanje pocinčanih cijevi nije dozvoljeno ni u vrućem ni u 

hladnom stanju. 

Cijevi s oštećenim pocinčanjem ne smiju se ugrađivati. 

Spajanje PEHD vanjske cijevi  vrši se varenjem kao i unutarnje PPR cijevi. 

Armature treba prije ugradnje pregledati da li su ispravne i po potrebi podmazati. 

Učvršćivanje cijevi treba izvršiti s dovoljnim brojem obujmica s gumenim predlošcima da se u pogonu onemogući pomicanje cijevi i 

prijenos vibracija na konstrukciju građevine. 

Kod polaganja pocinčanih cijevi u tlo treba ih dodatno zaštititi hladnim bitumenskim premazom i omotati dekorodal trakom. 

 

 

ISPITIVANJE INSTALACIJE VODOVODA 

Izvoditelj vodovodne instalacije po završetku radova treba prijaviti nadzornom inženjeru dovršenje nove instalacije zbog ispitivanja. 

Zazidavanje i zatvaranje instalacija može započeti tek nakon uspješno obavljenog ispitivanja. Ispitivanju prisustvuje izvoditelj i 

nadzorni inženjer investitira. Izvoditelj daje sva sredstva i pomoćnu radnu snagu i snosi troškove ispitivanja. 

Na instalaciji se pregledava izvedba, ugrađeni materijal i ispituje nepropusnost svih dijelova. Moguće je ispitivanje pojedinih dijelova 

izvedene instalacije prema rasporedu koji odredi nadzorni inženjer. Nepropusnost se ispituje kod hidrauličkog tlaka koji je dva puta 

veći od najvećeg pogonskog tlaka u opskrbnom vodu , ali najmanje 15 bara. Instalacija mora biti pod tlakom dok se ne pregledaju 

svi dijelovi, ali najmanje 1 sat. 

Tlak se mjeri na kritičnim mjestima instalacije. Ako izvedba instalacije ne zadovolji, izvoditelj radova je dužan ukolniti sve nedostatke. 

Nakon toga ponavlja se postupak ispitivanja. O provedenom ispitivanju sastavlja se zapisnik. Nalaze o ispitivanju nadzorni inženjer 

treba unijeti u građevinski dnevnik Izvoditelja. Sve one instalacije koje u svemu zadovoljavaju mogu se zatvoriti i priključiti na 

vodovod.  
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Nakon montaže cjevovoda, isti je potrebno isprati i dezinficirati.  Ispiranje se vrši tako da se kroz cjevovod pusti voda brzinom min. 

1,5m/sec. Minimalna količina vode za ispiranje je 3-5 puta veća od volumena cjevovoda. 

Dezinfekcija se provodi sa 30 gr. slobodnog klora po m3 vode, odnosno 200 cm3 klornog rastvora, 87 gr. Para-ceporita ili 100 gr. 

klornog vapna  po 1m3 vode tako da se cjevovod drži pod djelovanjem dezinficijensa najmanje 3 sata (preporučeno 12 sati ili cijeli 

dan). Nakon dezinfekcije cjevovoda, potrebno je ishoditi atest o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće od ovlaštenog mikrobiološkog 

laboratorija. 

Materijali i predmeti koji dolaze u neposredan dodir s vodom za ljudsku potrošnju (sustav cijevi, fitinga, ventila, slavina i drugih 

priključaka) moraju, u pogledu zdravstvene ispravnosti, odgovarati uvjetima propisanim odredbama Pravilnika o zdravstvenoj 

ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (Nn 125/09, 31/11). Na tehničkom pregledu građevine 

predočiti će se analitička izvješća o izvršenom ispitivanju te pisana izjava o ugrađenim vrstama cijevi, fitinga i drugih priključaka i o 

proizvođačima istih. 

 

ISPITIVANJE INSTALACIJE HIDRANTSKE MREŽE 

 

Izvoditelj vodovodne instalacije po završetku radova treba prijaviti nadzornom inženjeru dovršenje nove instalacije zbog ispitivanja. 

Zazidavanje i zatvaranje instalacija može započeti tek nakon uspješno obavljenog ispitivanja. Ispitivanju prisustvuje izvoditelj i 

nadzorni inženjer investitira. Izvoditelj daje sva sredstva i pomoćnu radnu snagu i snosi troškove ispitivanja. 

Na instalaciji se pregledava izvedba, ugrađeni materijal i ispituje nepropusnost svih dijelova. Moguće je ispitivanje pojedinih dijelova 

izvedene instalacije prema rasporedu koji odredi nadzorni inženjer. Nepropusnost se ispituje kod hidrauličkog tlaka koji je dva puta 

veći od najvećeg pogonskog tlaka u opskrbnom vodu , ali najmanje 16 bara. Instalacija mora biti pod tlakom dok se ne pregledaju 

svi dijelovi, ali najmanje 1 sat. Do pucanja cijevi ne smije doći pri tlaku 24 bara 

Tlak se mjeri na kritičnim mjestima instalacije. Ako izvedba instalacije ne zadovolji, izvoditelj radova je dužan ukolniti sve nedostatke. 

Nakon toga ponavlja se postupak ispitivanja. O provedenom ispitivanju sastavlja se zapisnik. Nalaze o ispitivanju nadzorni inženjer 

treba unijeti u građevinski dnevnik Izvoditelja. Sve one instalacije koje u svemu zadovoljavaju mogu se zatvoriti i priključiti na 

vodovod.  

 

ISPITIVANJE INSTALACIJE KANALIZACIJE 

Ispitivanjem je potrebno provjeriti ispravno odstranjivanje vode (protočnost), a moraju se obuhvatiti svi vodovi i ventilacijski sustav. 

Ispitivanje se odvija u tri faze: 

 Ispitivanje temeljne kanalizacije prije zatrpavanja rovova a kontroliraju se uzdužni nagib i hermetičnost spojeva tako da se 

cijeli sustav ispuni vodom sa visinom stupca 3-5m u vremenskom periodu od 15 minuta a nakon zatvaranja na najnižem 

dijelu. Nakon utvrđenja da je instalacija ispravno izvedena, rovovi se mogu zatrpati. 

 Ispitivanje vertikala i ogranaka vrši se pomoću vode, zraka, dima ili sumporne pare. Voda služi za djelomično ispitivanje 

vertikala. Nakon začepljenja svih otvora, usipavanjem vode sa pokusnim pritiskom stupca vode 3-5 m u vremenskom 

periodu 15 minuta. Cijela vertikalna mreža ispituje se zrakom, dimom ili plinovima i to pomoću kompresora sa 

manometrom sa pritiskom 0,5 bara u trajanju 15 minuta s tim da tlak na manometru ne smije opadati. 

 Ispitivanje sifona nakon postave sanitarnih uređaja. Ako svi sifoni drže vodu, mogu se zatvarati zidni usjeci i polagati 

podloge za podove.  

 Otpadne vode moraju biti u skladu sa Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda Narodne novine«, br. 

153/09., 63/11., 130/11. i 56/13. 
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7.2.)  DIMENZIONIRANJE VODOVODA I KANALIZACIJE 
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Protok od 20l/s zadovoljava i vodomjer Φ80mm no zbog smanjenja gubitaka tlaka se odabire Φ100mm. 
Iako je trenutno gradski vodovod lj/ž 80mm s rekonstrukcijom infrastrukture Zvijezde se on mijenja u 
PEHD110 te se ovim projektom predviđa spajanje na isti. 
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8) HIDRANTSKA MREŽA 
 
8.1) TEHNIČKI  OPIS 

OPĆI PODACI 
 
Predmet projekta je izgradnja vanjske i unutarnje  hidrantske mreže REKONSTRUKCIJA, PRENAMJENA I UREĐENJE ZGRADE 

„BOSANSKOG MAGAZINA“, Veleučilište u Karlovcu, Strossmayerov trg 9, Karlovac, na k.č. 992/4 k.o. Karlovac II. 

U skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mreži projektirana je vanjska i unutarnja hidrantska mreža. 

Objekt se izvodi kao samostojeći ukupnih tlocrtnih dimenzija 37,49x15,64m+aneks 11,81x7,35m, ukupne neto površine 1600 m2 

katnosti podrum+prizemlje+1.kat+potkrovlje.  

Mjerodavno požarno opterećenje prema “Elaboratu zaštite od požara” izrađenom po Melita Kanceljak Marelić dip.ing.arh.  broj 

projekta 1950, koji je sastavni dio ovog glavnog projekta i iznosi maksimalno  2000 MJ/m2 za požarni odjeljak od 600m2. 

Izvesti će se unutarnja hidrantska mreža te jedan vanjski hidrant uz jedan postojeći gradski hidrant. 

 

 

 

 

8.2) UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA 

Radi potrebe protupožarne zaštite objekta izvesti će se unutarnja hidrantska mreža. Izvodi se od eurohidranata sa krutim crijevima 

duljine 25m- 30m. Eurohidrant u prizemlju se izvodi sa dodatnim priključkom 2″ za vatrogasce. 

Unutarnja hidrantska mreža sastoji se od 7 unutarnjih hidranata, promjera DN 50 mm. Hidrantski limeni ormarići su pričvršćeni na zid 

na visini 150 cm od poda i sastoje se od ventila, vatrogasne cijevi dužine 25-30m, osim u podrumu standardna 15m, te mlaznice 

12mm. 

Lokacija hidranata odabrana je tako da je moguća kvalitetna i potpuna zaštita (branjenje) objekta od  požara. 

Pristup do hidranta je osiguran na glavnom hodniku. 

U proračunu hidrantske mreže na dužinu vatrogasne cijevi uzeta je u obzir i dužina mlaza od 5 metara, a položaj je određen na način 

da se branjeni krugovi oko hidranata preklapaju, te je pokrivena cijela površine objekta. 

 

Predmetni objekt za koji se radi hidrantska mreža ima najveće požarno opterećenje od 2000 MJ/m2 unutar etaže prizemlja i kata, pa 

prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 8/2006 treba biti osigurano napajanje hidrantske mreže sa 300 lit u 

minuti tj.  5,0 lit/sec. 

 

 

 

Specifično požarno opterećenje u MJ/m2, do  300 400 500 600 700 800 1000 2000 >2000 

Najmanja protočna količina vode kroz 
mlaznicu/mlaznice l/min 

25 30 40 50 60 100 150 300 450 
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Odabir usnika mlaznice: 

 

Odabrane su mlaznice promjera 12mm koja na minimalnom pristisku od 2,5 bara daje 2,5l/s što zadovoljava potrebnu količinu vode 

(2x2,5l/s >= 5,0l/s).  

 

 

GRAFIČKI PRILOZI: list 1. HIDRANTSKA MREŽA 

 

Unutarnja hidrantska mreža predmetne građevine sastoji se od sedam unutarnja hidranta promjera DN 50 mm i razvoda cijevi 

promjera DN 50 koje se vode u iskopanom rovu na podlozi od pijeska i izolirane od korozije sa vertikalnim izvodima koji su 

nadžbukni sa završetkom u hidrantskim limenim ormarićima koji su pričvršćeni na zid na visini 150 cm od poda i sastoje se od 

ventila, vatrogasne cijevi dužine 25-30 m i mlaznice . 

Lokacija hidranata odabrana je tako da je moguća kvalitetna i potpuna zaštita (branjenje) objekta od  požara. 

 

 

Priključkom fleksibilnih cijevi na unutarnje hidrante dužine 25-30 m i mlaznice pri pritisku od 2,5bara uz mlaz vode od 5 m pri 

potrošnji vode 2x2,5l/s=300l/min osigurana je dovoljna količina vode za najkritičniji sektor. 
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Prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/ 06) zidni hidranti i pripadajuća oprema moraju biti sukladni HRN EN 

671-1 ili HRN EN 671-2.  

Ormarić zidnog hidranta označava se simbolom prema HRN ISO 6309. 

 
8.3.) VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA 
Radi potrebe protupožarne zaštite objekta koristiti će se postojeća gradska hidrantska mreža izvan objekta koja se nalazi na 

pristupnoj prometnici te jedan novi hidrant. 

Predmetni objekt za koji se radi hidrantska mreža prema  “Elaboratu zaštite od požara” izrađenom po Melita Kanceljak Marelić 

dip.ing.arh.  broj projekta 1950, koji je sastavni dio ovog glavnog projekta i iznosi maksimalno  2000 MJ/m2 za požarni odjeljak  od 

600m2.(mjerodavno) 

 Prema posebnim uvjetima iz područja zaštite od požara, objekt treba biti branjen vanjskom hidrantskom mrežom i treba biti 

osigurano napajanje hidrantske mreže sa 1200 lit u minuti što znači  20,00 lit/sec. 

Specifično 
požarno 

opterećenje u 
MJ/m2, do 

Potrebna količina vode u l/min, ovisno o površini objekta koji se štiti u m2 

do 100 
101 do 

300 
301 do 500 

501 do 
1000 

1001 do 
3000 

3001 do 
5000 

5001 do 10000 više od 10000 

 200 600 600 600 600 600 600 600 900 

 500 600 600 600 600 900 1200 1200 1500 

1000 600 600 600 900 1200 1200 1500 1800 

2000 600 600 900 1200 1500 1800 2100 * 

>2000 600 900 1200 1800 1800 2100 * * 

Sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži (NN 08/06), projektirana je vanjska hidrantska mreža sa nadzemnim hidrantima za gašenje 

požara, i to jedan postojeći i jedan novi čime je istodobno pokrivena cijela površina objekta sa  minimalno dva hidranta. 

Siguran izvor vode vanjske hidrantske mreže treba osigurati protočnu količinu vode kroz mlaznicu/ mlaznice od najmanje 1200 l/ min 

(20 l/ s) u trajanju od najmanje 120 minuta. 

Najmanji tlak na izlazu nadzemnog hidranta koji se nalazi na najnepovoljnijoj poziciji mora biti veći od 0,25MPa. 

 

Udaljenosti između projektirane građevine i hidranata s kojima će se gasiti požar manje su od 80,0m i veće od 5,0m, a udaljenosti 

između susjednih hidranata manje od 150m. 

Kod istovremenog rada dva vanjska hidranata postiže se 20lit/sec što je jednako traženom 1200 lit/min (20 lit/sec). 

 

8.4.) ISPITIVANJE INSTALACIJE HIDRANTSKE MREŽE 

Izvoditelj vodovodne instalacije po završetku radova treba prijaviti nadzornom inženjeru dovršenje nove instalacije zbog ispitivanja. 

Zazidavanje i zatvaranje instalacija može započeti tek nakon uspješno obavljenog ispitivanja. Ispitivanju prisustvuje izvoditelj i 

nadzorni inženjer investitira. Izvoditelj daje sva sredstva i pomoćnu radnu snagu i snosi troškove ispitivanja. 

Na instalaciji se pregledava izvedba, ugrađeni materijal i ispituje nepropusnost svih dijelova. Moguće je ispitivanje pojedinih dijelova 

izvedene instalacije prema rasporedu koji odredi nadzorni inženjer. Nepropusnost se ispituje kod hidrauličkog tlaka koji je dva puta 

veći od najvećeg pogonskog tlaka u opskrbnom vodu , ali najmanje 16 bara. Instalacija mora biti pod tlakom dok se ne pregledaju 

svi dijelovi, ali najmanje 1 sat. Do pucanja cijevi ne smije doći pri tlaku 24 bara 

Tlak se mjeri na kritičnim mjestima instalacije. Ako izvedba instalacije ne zadovolji, izvoditelj radova je dužan ukolniti sve nedostatke. 

Nakon toga ponavlja se postupak ispitivanja. O provedenom ispitivanju sastavlja se zapisnik. Nalaze o ispitivanju nadzorni inženjer 
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treba unijeti u građevinski dnevnik Izvoditelja. Sve one instalacije koje u svemu zadovoljavaju mogu se zatvoriti i priključiti na 

vodovod.  
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KOLIČINA OTPADNE VODE: 42,5 l/s
FEKALNA: 9,0 l/s
OBORINSKA: 33,5 l/s

KOLIČINA VODE: 1,98 l/s=7,12m3/h
VODOMJER DN40
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za zadovoljavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.
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Na parceli sukladno posebnim uvjetima Ministarstva kulture
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mjesta već će se ista osigurati do izdavanja uporabne dozvole
u sklopu javnih prometnih površina, odnosno uplatom za svako
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T.V. = priključak tople vode
O.V. = odvod vode

E.P. = električni priključak (monofazni ili trofazni)

H.V. = priključak hladne vode

E.U.= električna šuko utičnica 230V (monofazna)
E.U.= električna šuko utičnica 400V (trofazna)

P. HACCP.= priključak HACCP kontrole namirnica
P.P. = priključak plina
P.PARE = priključak pare

KAZALO OZNAKA

E.P.= električna kutija sa spojnicama

Podni kanal s odvodom, pokriven rešetkom 

O.KONDENZATA = odvod kondenzata

MIKROLOKACIJA PRIKLJUČAKA

T.N.I.= tipkalo za nužni isklop - gljiva

PREPORUČA SE:  folijom zaštičeni (oklopljeni) kabel FTP kategorije 5E
DUŽINE KABLOVA NPR.,  2,5m dužina neprekinutog kabela
VISINE POJEDINIH PRIKLJUČAKA VIDLJIVE U TLOCRTU
PH - PRIKLJUČAK HACCP SISTEMA

(npr. Brand-Rex tip: BICC, GPF)

*VRSTA ZAHVATA PREDPOSTAVLJA PROMJENE VELIČINA PROSTORA,

PRIJE IZRADE PRIKLJUČAKA I NABAVE I POSTAVE  OPREME
TE JE OBAVEZNA IZMJERA NA OBJEKTU I USKLADIVANJE

*PRIKLJUČCI GRIJANJA, RASVIJETE, SANITARNIH UREDAJA ITD. 
U INSTALACIONIM PROJEKTIMA

*DATI SU SAMO PRIKLJUČCI KUHINJSKE OPREME

*MAX. PRITISAK VODE 3 BARA

NAPOMENE:
*KOTE VRIJEDE OD ZAVRŠNO OBRADENIH ZIDOVA I PODOVA

*SVI UREDAJI UZEMLJENI I SPOJENI NA INSTALACIJU ZA IZJEDNAČAVANJE POTENCIALA

*PRIKLJUČAK VENTILATORA NAPE NA KROVU

NAPOMENA II:

*SAV METALNI NAMJEŠTAJ SPOJENI NA IINSTALACIJU ZA IZJEDNAČAVANJE POTENCIALA
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T.V. = priključak tople vode
O.V. = odvod vode

E.P. = električni priključak (monofazni ili trofazni)

H.V. = priključak hladne vode

E.U.= električna šuko utičnica 230V (monofazna)
E.U.= električna šuko utičnica 400V (trofazna)

P. HACCP.= priključak HACCP kontrole namirnica
P.P. = priključak plina
P.PARE = priključak pare

KAZALO OZNAKA

E.P.= električna kutija sa spojnicama

Podni kanal s odvodom, pokriven rešetkom 

O.KONDENZATA = odvod kondenzata

MIKROLOKACIJA PRIKLJUČAKA

T.N.I.= tipkalo za nužni isklop - gljiva

PREPORUČA SE:  folijom zaštičeni (oklopljeni) kabel FTP kategorije 5E
DUŽINE KABLOVA NPR.,  2,5m dužina neprekinutog kabela
VISINE POJEDINIH PRIKLJUČAKA VIDLJIVE U TLOCRTU
PH - PRIKLJUČAK HACCP SISTEMA

(npr. Brand-Rex tip: BICC, GPF)

*VRSTA ZAHVATA PREDPOSTAVLJA PROMJENE VELIČINA PROSTORA,

PRIJE IZRADE PRIKLJUČAKA I NABAVE I POSTAVE  OPREME
TE JE OBAVEZNA IZMJERA NA OBJEKTU I USKLADIVANJE

*PRIKLJUČCI GRIJANJA, RASVIJETE, SANITARNIH UREDAJA ITD. 
U INSTALACIONIM PROJEKTIMA

*DATI SU SAMO PRIKLJUČCI KUHINJSKE OPREME

*MAX. PRITISAK VODE 3 BARA

NAPOMENE:
*KOTE VRIJEDE OD ZAVRŠNO OBRADENIH ZIDOVA I PODOVA

*SVI UREDAJI UZEMLJENI I SPOJENI NA INSTALACIJU ZA IZJEDNAČAVANJE POTENCIALA

*PRIKLJUČAK VENTILATORA NAPE NA KROVU

NAPOMENA II:

*SAV METALNI NAMJEŠTAJ SPOJENI NA IINSTALACIJU ZA IZJEDNAČAVANJE POTENCIALA
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DETALJ KUĆNOG PRIKLJUČKA

POZ. NAZIV DIMENZIJA MATERIJAL

1 SPOJNI VOD DN 110 mm PEHD

2 BAJUNETNIM IZLAZOM ZA LŽ, ČELIČNE,  PEHD CIJEVI
BAJUNET 34 ILI 46 / GGG40

3 POJAS ZA LŽ, ČELIČNE I PEHD CIJEVI DN 80 - 350 mm INOX
4 TELESKOPSKA UGRADBENA GARNITURA 0.7-2.5 m ST. POCINČANI
5 165 x 150 mm SIVI LIJEV
6 OPEKA NF 250 x 120 x 65 mm

VENTIL ZA UBUŠIVANJE POD TLAKOM S
DN 80 - 350 mm
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9) PROJEKT UREĐENJA OKOLIŠA  

 

9.1. TEHNIČKI  OPIS 
 
1.LOKACIJA 
Lokacija zahvata je na k.č.: br. 992/4 k.o. Karlovac II 
 
2.OPIS POSTOJEĆEG STANJA 
NAPOMENA: 
U nacrtu situacije (NOVO STANJE) prikazano je postojeće (zatečeno) stanje sa minimalnim intervencijama nužnim za 
zadovoljavanje temeljnih zahtjeva za građevinu. 
 
UREĐENJE PARTERNIH POVRŠINA I CIJELE PARCELE (k.č.br. 992/4, k.o. KARLOVAC 2) BIT ĆE PREDMET 
ZASEBNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE KOJOJ ĆE PRETHODITI ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I KOJA ĆE 
OBUHVATITI PREZENTACIJU BEDEMSKOG SKLOPA I JOSIPOVOG BASTIONA 

 
2.1 PRISTUPNA PROMETNICA 
Do čestice dolazi pristupna  prometnica širine cca 6 metara Haulikovom ulicom. 
 
 2.2 INSTALACIJE 
 
2.2.1. Instalacija kanalizacije 

 
Unutar pristupne ceste smještena je instalacija fekalne kanalizacije B 300/450, a priključno okno nalazi se 

ispred čestice unutar ceste. 
 

2.2.2.Instalacija gradskog vodovoda 
 
Instalacija vodovoda sastoji se od cjevovoda gradskog vodovoda od ljevano željezne cijevi promjera 80 mm, 

koji se položajno nalazi ispred samog ulaza na parcelu.  
 

2.2.3.Instalacija plinovoda 
 

            U zoni zahvata izvođenja radova obratiti pozornost na postojeće instalacije. Točan položaj definiran je 
strojarskim projektom instalacije plina. Ovom rekonstrukcijom se uvodi plin u objekt. 
 
2.2.4.Instalacija DTK  

 
           U zoni zahvata izvođenja radova obratiti pozornost na postojeće instalacije. 
 
2.2.5. Instalacija NN i SN podzemnih elektroenergetskih kabela 

 
            U zoni zahvata izvođenja radova obratiti pozornost na postojeće instalacije. 
 
2.2.6. Javna rasvjeta 

 
U predmetnom zahvatu ne postoji javna rasvjeta na rasvjetnim stupovima. 

 
 
 

3.GEOMEHANIČKA ISTRAŽIVANJA 
 

Bušotine nisu provedene, već su se vršila lokalna otkopavanja postojećih temelja i otvaranja konstrukcije. 
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4.NAMJERAVANI ZAHVAT 
 
4.1.INTERNA PROMETNICA I PARKIRALIŠTE 

 
Ovim projektom obrađena je interna prometnica isključivo za dostavna i vatrogasna vozila sa priključkom na 

Haulikovu ulicu i  izlaz na ulicu Vjekoslava Karasa i to sa minimalnim intervencijama koje će omogućiti pristup 
vatrogasnim vozilima. 

Detaljno uređenje parcele je predmet zasebne dokumentacije kojoj će prethoditi arheološka istraživanja i koja će 
obuhvatiti prezentaciju bedemskog sklopa i Josipovog bastiona. 
Ulazak vozila na parcelu omogućen je na dva ulaza, primarno sa zapadne strane od Haulikove ulice, te sa sjeverne 
strane sa ulice Vjekoslava Karasa 
 
Pošto se predmetna parcela nalazi na kraju Haulikove ulice, sam izlaz sa parcele ne predstavlja prometnu opasnost. 
 

Poprečni nagib prometnice oko objekta je dvostrešni  0-2,0%, a uzdužni 0-1,0%,  
Oivičenje priključne prometnice nije predviđeno. 
Parkirališta nisu predviđena. 
Na parceli sukladno posebnim uvjetima Ministarstva kulture i odredbama UPU Zvijezda nije predviđeno 

uređenje parkirališnih mjesta već će se ista osigurati do izdavanja uporabne dozvole u sklopu javnih prometnih 
površina, odnosno uplatom za svako nedostajuće parkirno mjesto prema točci 3. Posebnih uvjeta iz područja 
prometa. 

 
Predviđeno je opločenje cijele pješačke i kolne površine, tj. uređenje okoliša zgrade s minimalnim intervencijama  

zbog potrebe budućih arheoloških istraživanja i izvedbe detaljnog projekta uređenja parternih površina. Prema tome 
dozvoljava se izvedba samo nužnih puteva potrebnih za komunikaciju i upotrebu građevine za slučaj da se pokaže 
potreba za istraživanja u skorijem vremenu.  

 
Kolnička konstrukcija prilazne prometnice i oko objekta predviđena je od: 

 betonskog opločnika debljine 8 cm  
 donjeg nosivog sloja (tampona) od drobljenog kamenog agregata granulacije 0-60 mm debljine sloja minimum 50 

cm 
 zemljane posteljice 

 
 

Zemljana posteljica na temeljnom tlu mora biti zbijena na modul stišljivosti  
Ms = 20 MPa mjereno kružnom pločom promjera d=30 cm 
Tampon sloj mora biti zbijen na modul stišljivosti Ms=80 MPa. 
Poprečni nagib posteljice predviđen je 4%. 

 
 
 
 
4.1.1.NOGOSTUPI 
 

 
Kolnička konstrukcija svih nogostupa predviđena je od : 
 

 betonskog opločnika d=8cm 
donjeg nosivog sloja (tampona) od drobljenog kamenog agregata granulacije 0-32 mm debljine sloja minimum 50 
cm 

 zemljane posteljice 
 

Zemljana posteljica na temeljnom tlu mora biti zbijena na modul stišljivosti  
Ms = 20 MPa mjereno kružnom pločom promjera d=30 cm 
Tampon sloj mora biti zbijen na modul stišljivosti Ms=60 MPa. 
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Poprečni nagib posteljice predviđen je 3-4%. 
 
 
 
 
4.2.OBORINSKA ODVODNJA 

 
Oborinska odvodnja s krova objekta rješena je preko 4 limenih vertikala 4xDN125 po fasadi +4xDN80 unutar objekta, te 

dalje temeljnim razvodom u oborinsku kanalizaciju objekta. Odvodnja prometnice i parkirališta rješena je poprečnim 

padovima prema linijskim betonskim kanalicama te dalje na revizijska okna i slivnike te dalje u gradsku kanalizaciju.  

 Oborina koja padne na asfaltirani prilaz ne slijeva se na javnu cestu već se prihvaća kanalicom na parceli investitora te 

dalje u slivnike i gradsku kanalizaciju. 

Odvodnja ispusta sprinkler bazena iz podruma rješena je putem električne muljne pumpe protoka min. 4l/s, sa plovkom i 

automatskim paljenjem, sa dizanjem pod strop na visinu cca 3m te dalje tlačnim cjevovodom u FO1 fekalne odvodnje.  

Kanalizacija se sastoji od cjevovoda kanalizacije, revizijskih okana, slivnika i kanalica. Vod mješovite gradske 

kanalizacije B 300/450  nalazi se u pristupnoj prometnici. 

 

 
4.2.1.Cestovni rigol-kanalica 
 

Oborinske vode se do slivnika/kanalica odvode pomoću oivičenja rubnjacima i poprečnim i uzdužnim padovima. 
 
 
4.2.2.Cestovni slivnici 
 

Cestovni slivnici nisu predviđeni, već samo linijske betonske kanalice. 

 
 
4.2.3.Kanalizacijske cijevi 
 

Za oborinsku i fekalnu kanalizaciju predviđene su cijevi od polivinil klorida PVC-a, profila DN 150 do DN 250, prema 
hidrauličkome proračunu, dimenzija naznačenih u grafičkome dijelu projekta. Izuzetno u kuhinji se predviđaju PP 
Pragma cijevi otporne na visoke temperature. Cijevi se polažu na posteljicu od pijeska debljine sloja 15 cm i zatrpavaju 
šljunkom ili drobljenim kamenim materijalom frakcije 0-16 mm u visini 15 cm iznad tjemena cijevi. Nakon toga sloja cijevi 
se zatrpavaju materijalom iz iskopa. Brtvljenje PVC cijevi predviđeno je sa gumenim brtvama. Za prodore PVC cijevi u 
revizijska okna treba koristiti ‘’RDS’’ fazone od tvrde plastike, koji omogućuju vodonepropusne spojeve, naknadnu 
montažu cijevi i neznatno odstupanje od pravca kanalizacije. 
Kvaliteta cijevi koje se postavljaju unutar objekta mora biti minimalno SN4, dok  za cijevi izvan zgrade SN8. 
Cijevi se polažu u nagibu 0,5-1,0%. 
 
 
 
4.2.4.Revizijska okna kanalizacije 
 

Za oborinsku kanalizaciju parkirališta i pristupne prometnicu predviđena su AB  okna dimenzija 100/100 cm, debljine 
stijenki 15 cm i armirano obostrano armaturnom mrežom B 500B tipa Q 226 sa kinetom i ljevano-željeznim poklopcem  i 
lj/ž  penjalicama i poklopcem nosivosti C250kN.  
 
4.2.5.Drenaža 
 

Drenaža prometnice nije predviđena, već je predviđena drenaža objekta sa spojem na oborinsku kanalizaciju objekta . 
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4.2.6.Zaštita instalacija prilikom iskopa 
U zoni zahvata izvođenja radova obratiti pozornost na postojeće instalacije. 
Radovima na iskopu može se pristupima tek po određivanju mikrolokacije instalacija od strane ovlaštene osobe, koja će 
ujedno vršiti i nadzor na izvođenju križanja , paralelnog vođenja i zaštite  instalacija u području zahvata u odnosu na 
ostale instalacije i radove koji su obrađeni ovim projektom. Svi radovi u blizini  instalacija kabela moraju se izvoditi uz 
zaštitu  instalacije kako ne bi došlo do oštećivanja. 
Iskop na mjestu križanja i paralelnog vođenja kanalizacije s instalacijama vršiti ručno uz povećani oprez. 
Prilikom izvođenja radova na postojećim gradskim površinama pridržavati se uputa upravnog odjela za komunalno 
gospodarstvo grada Karlovca izdanih u posebnim uvjetima. 
 
4.2.7.Ograda i opskrba gradilišta 

Cjelokupno gradilište potrebno je ograditi neprozirnom ogradom najmanje visine 2,00m. 
Gradilište će se opskrbljivati preko Haulikove ulice, dok će se potrebni materijal deponirati na parceli 
gradilišta. 

 

OBORINSKA KANALIZACIJA

DIMENZIONIRANJE VERTIKALA KROVA  
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4.2.8.Regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova 
Zbog izvođenja radova uz javnu cestu nije potrebno vršiti privremenu regulaciju prometa pomoću prometnih znakova i 
vidljivih barijera jer se radovi izvode u zatvorenom krugu parcele i na kraju slijepe ulice. 

 
 
 
 
GRAFIČKI PRILOZI 
List 1.) Situacija prometnog rješenja M 1:150 + detalji 
List 2.) Poprečni i uzdužni presjeci M 1:100 
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5. MJERE ZAŠTITE OD NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ 
 

A/Primijenjeni propisi: 
 
Zakonom o zaštiti okoliša (N.N. br. 80/13 i br. 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
Zakonom o zaštiti prirode (NN br. 57/11 i br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 
Zakonom o vodama (N.N., 66/19) 
Zakonom o zaštiti zraka (NN br. 127/19) 
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (N.N. 94/13, 79/17, 14/19, 98/19.) 
 Zakonom o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 68/18, 110/18, 32/20) 
Zakonom o zaštiti od buke (N.N. br.30/09, br.55/13, br. 153/13, 41/16, 114/18) 
Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja NN RH br. 14/19) 
 Zakonom o poljoprivrednom zemljištu ( NN RH br. br. 20/18, 115/18, 98/19) 
 Zakonom o šumama( NN RH br. 68/18, 115/18, 98/19) 
Zakonom o zaštiti od požara (N.N. br.92/10) 
Pravilnika o mjerama zaštite od buke na otvorenom prostoru (NN 156/08)  

 
B/Tehničke mjere zaštite okoliša i prirode za vrijeme i tijekom uporabe objekta: 
 

U zoni zahvata izvođenja radova na izgradnji priključne prometnice i parkirališta pretpostavljeno vrijeme građenja je 150 
dana. Na gradilištu za vrijeme izvođenja radova obvezna jer uporaba kemijskog sanitarnog čvora. 
Za vrijeme izvođenja radova predviđena mehanizacija (bager, utovarivač, agregat i kamioni) mora biti tehnički ispravna 
(bez ispuštanja pogonskog goriva i ulja). 
Razina buke ne smije preći dozvoljene granice iz Pravilnika o mjerama zaštite od buke na otvorenom prostoru (NN 
156/08).  
Za odlaganje otpada nastalog pri održavanju mehanizacije na gradilištu je potrebno postaviti kontejner koji odvozi 
nadležno komunalno poduzeće. 
Pri izvođenju zemljanih radova iskopani zemljani materijal će se koristiti za izradu nasipa, a asfaltni koristiti za reciklažu. 
Po završetku radova sav otpadni materijal (ostaci od građenja) obvezno je odvesti na gradsko odlagalište ili u krug 
izvoditelja radova.  
 

Odvodnja oborinskih voda s kolnika je preko sustava oborinske kanalizacije koji se sastoji od slivnika i revizijskih okana. 
Ugrađeni cjevovod kanalizacije mora biti vodonepropustan.  
Takovim sustavom kanalizacije onemogućeno je zagađivanje okoliša nauljenim tekućinama pri eksploataciji prometnice. 
Sve površine predviđene za ozelenjivanje biti će humusirane i zatravljene, te nisko raslinje. 
 

Zaključak: 
 

Pri projektiranju prometnice i parkirališta primjenom projektiranog rješenja primijenjena su pravila kojima se 
onemogućuje zagađenje okoliša pri eksploataciji građevine (ceste). 
 
 
6. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I  

UVJETI ODRŽAVANJA 
 

Pri projektiranju prometnice i parkirališta uzeti su u obzir svi bitni zahtjevi za građevinu obzirom na mehaničku otpornost, 
stabilnost i sigurnost korištenja. 
Da bi se osigurali svi bitni zahtjevi (mehanička otpornost, stabilnost i sigurnost) izvođač se mora pridržavati svih 
standarda i tehničkih uvjeta. 
Pridržavanjem navedenih standarda i uvjeta osigurava se trajnost za betonske konstrukcije 100 godina, za oborinsku 
kanalizaciju 30 godina, a za kolničku konstrukciju 20 godina. 
Izvođač je dužan sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine (točka 7. čl. 54. Zakona 
o gradnji – NN 153/13) 
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9.2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 
OPĆENITO 
 
Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala za gradnju ,te da bi se imao odgovarajući uvid u kvalitetu 
sastavnih materijala potrebno je : 
 - kontrolirati kvalitetu materijala, 
 - osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kvaliteti materijala, 
 - za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Tehničkim uvjetima. 
 
1.1Kontrola materijala 
 
Kontrola kvalitete sastoji se od : 
 - ispitivanja pogodnosti, 
 - tekuće kontrole, 
 - kontrolnog ispitivanja, 
 - provjere kvalitete uskladištenih materijala. 
 
1.2.Ispitivanje pogodnosti 
 
Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima. 
Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Tehničkih uvjeta. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja poduzeće za kontrolu 
kvalitete. 
 
1.3.Tekuća kontrola 
 
Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja proizvođač u vlastitom 
laboratoriju. Učestalost i vrste tekućih ispitivanja propisani su Tehničkim uvjetima ,ovisno o vrsti i namjeni materijala. 
 
1.4.Kontrolno ispitivanje 
 
Kontrolno ispitivanje obavlja se radi usklađenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i karakteristikama propisanim 
Tehničkim uvjetima. Kontrolna ispitivanja može obavljati jedino poduzeće za kontrolu kvalitete, koje obavlja i uzorkovanje 
materijala. Za materijale koji podliježu Naredbi o obaveznom atestiranju Zavoda za standardizaciju, uzorkovanje i 
ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja isključivo ovlašteno poduzeće. 
 
1.5.Provjera kvalitete uskladištenog materijala 
 
Ispitivanjem se utvrđuje kvaliteta materijala uskladištenog na deponijama ,silosima, cisternama, i sl. u slučajevima kada 
svojstva i karakteristike nisu praćeni u toku proizvodnje ili radi provjere svojstava i karakteristika, a prema posebnom 
zahtjevu ili potrebi. 
Uzorkovanje i ispitivanje obavlja poduzeće za kontrolu kvalitete. 
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1.6.Dokumentacija 
 

1.6.1. Izvještaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala 
 
Izvještaj mora sadržavati podatke : 
- opći dio : naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu ili proizvođaču, datum uzorkovanja i završetka 

ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka, 
- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima, 
- ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu, 
- mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu. 

 
1.6.2.Izvještaj o tekućoj kontroli 
 
Rezultati tekućih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju ( laboratorijski dnevnik, knjigu i 
slično ). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koja se 
odnose na isporučene količine. 
 
1.6.3.Izvještaj o kontrolnom ispitivanju 
 
Izvještaj o kontrolnom ispitivanju mora sadržavati ove podatke : 
 - opći dio: naziv proizvoda, podatke o proizvođaču i naručiocu, 
 - mjesto, način i datum uzorkovanja, količinu uzorka, završetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka, 
 - rezultate laboratorijskih ispitivanja, 
 - ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu. 
 
1.6.4.Atest 
 
Za materijale koji podliježu Naredbi o obaveznom atestiranju Zavoda za standardizaciju, izdaje se atestna dokumentacija 
propisana Naredbom. 
 
1.6.5.Uvjerenje o kvaliteti proizvoda 
 
Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda kojima je 
ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija rezultata tekuće kontrole. 
Rok važenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda može biti najviše jedna godina. 
Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadržavati ove podatke : 
- opći dio : naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvođaču i naručiocu, datum uzorkovanja te 

laboratorijske oznake uzoraka, 
- pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje, 
- ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjenu materijala i svojstva 

primarne sirovine, 
- rok važenja uvjerenja. 
Stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka važenja uvjerenja o kvaliteti prati se kontrolnim ispitivanjima. 
 
1.6.6.Uvjerenje o kvaliteti sirovine 
 
Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala asfaltnih mješavina 
utvrđuju se laboratorijskim ispitivanjima. 
Po završenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu. 
Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadržavati ove podatke : 
- opći dio : naziv materijala, mjesto, podatke o naručiocu, datum uzorkovanja i završetka ispitivanja te laboratorijsku 

oznaku uzorka, 
- rezultate laboratorijskih ispitivanja, 
- ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu, 
- rok važenja uvjerenja. 
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1.6.7.Izvještaj o provjeri kvalitete uskladištenog materijala 
 
Izvještaj o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladištenog u silose, cisterne i sl.,izdaje se na 
osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadržavati ove podatke : 
- opći dio : naziv materijala ,mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu i proizvođaču, datum uzorkovanja i završetak 

ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka, 
- približnu količinu uskladištenog materijala, 
- način uzorkovanja i približnu količinu skupnog uzorka, 
- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala, 
- ocjenu kvalitete, 
- mišljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladištenog materijala s obzirom na namjenu. 

 
2. GEODETSKI  RADOVI 
 
Izvođač radova dužan je za vrijeme građenja stalno kontrolirati iskolčene trase i gabarite, osiguranje svih točaka, repera i 
poligonskih točaka. 
 
Iskolčenje objekata provesti prema projektu. Opseg rada mora u svemu zadovoljiti potrebe gradnje, kontrole radova, 
obračuna i dr. 
 
3.ZEMLJANI  RADOVI 
 
3.1.UREĐENJE TEMELJNOG TLA MEHANIČKIM ZBIJANJEM 
 
Da bi sraslo tlo bilo osposobljeno da bez posljedica preuzme opterećenje od nasipa , kolničke konstrukcije i prometno 
opterećenje moraju se obaviti radovi uređenja temeljnog tla. Dubina do koje se uređuje temeljno tlo iznosi do 30 [ cm ]. 
Tlo treba u prvom redu dovesti u stanje vlažnosti koje omogućuje pravilno zbijanje. Tek kada materijal postigne 
optimalnu vlažnost po standardnom Proctorovom postupku - HRN U.B.1.038., pristupa se valjanju. 
 
Propisi na osnovi kojih se kontrolira kakvoća materijala u temeljnom tlu : 
HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla 
HRN U.B1.012/79 Određivanje vlažnosti uzoraka tla 
HRN U.B1.014/68 Određivanje specifične težine tla 
HRN U.B1.016/68 Određivanje zapreminske težine tla 
HRN U.B1.018/80 Određivanje granulometrijskog sastava 
HRN U.B1.020/80 Određivanje granica konzistencije tla. Aterbergove granice 
HRN U.B1.024/68 Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla 
HRN U.B1.038/68 Određivanje optimalnog sadržaja vode 
HRN U.B1.046/68 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 
HRN U.E1.010/81 Zemljani radovi na izgradnji putova 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1.Tekuća ispitivanja 
 
Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak  
( Sz ) ili određivanje modula stišljivosti ( Ms ) kružnom pločom Ø 30 [ cm ] ( ovisno o vrsti materijala ) najmanje jedno 
ispitivanje na svakih 1000 [ m2 ] uređenog temeljnog tla. 
Posebnim tehničkim uvjetima, kao sastavnim dijelom projekta, projektant može odrediti i veću gustoću ispitivanja od 
navedenih. 
 
Tablica 3.1-1.Kriteriji za ocjenu kakvoće temeljnog tla 
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Vrste materijala 

Stupanj zbijenosti Sz 
(u odnosu na standard.  

Proctorov postupak), 
najmanje [ % ] 

Modul stišljivosti 
Ms  

( ploča Ø 30 cm ),  
najmanje [ MN/m2 ] 

Zemljani materijali:   
( dio materijala iskopne kategorije “C” - sve gline niske do 
visoke plastičnosti i prašinasta tla ) 

  

a) Srasla tla sastavljena od koherentnih zemljanih materijala, a 
projektirani nasip nije viši od 2,00 m 

97 20 

b) Srasla tla sastavljena od kohe-rentnih zemljanih materijala, 
a projektirani nasip je viši od 2,00 m 

95 20 

Nekoherentni materijali i miješani materijali:   
(materijali iskopne kat. “A” i “B” i dio materijala kat. “C”,  kameni 
materijali, miješani kameni i zemljani materijali, glinoviti šljunci, 
zaglinjene kamene drobine, flišni pješčenjaci, dolomiti, škriljci, 
konglomerati, pijesci, pjeskoviti šljunci). 

  

c) Srasla tla sastavljena od nekoherentnih zemljanih i 
miješanih materijala, a projektirani nasip nije viši od 2,00 m 

100 25 

d) Srasla tla sastavljena od nekoherentnih zemljanih i 
miješanih materijala, a projektirani nasip je viši od 2,00 m 

95 25 

 
3.1.2.Kontrolna ispitivanja 
 
Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod tekućih ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima, stanju vlažnosti tla i slično. 
Minimalni je broj ovih ispitivanja jedno ispitivanje na svakih 2000 [ m2 ] uređenog temeljnog tla. 
 
3.1.3.Kriteriji za ocjenu kakvoće ugrađivanja 
 
Očišćeno, izravnano i uređeno temeljno tlo treba zbiti u skladu s zahtjevima propisanim u tablici 3.1-1. 
Pod visinom nasipa podrazumijeva se visina od kote planuma temeljnog tla do kote planuma posteljice. 
 
Ako se sastav temeljnog tla često mijenja ( vrtače, škrape, manji ponori itd.) potrebno je da se prije gradnje nasipa 
temeljno tlo pripremi, odnosno sanira, kako je to dano u projektu. 
 
Kada se uvjeti zbijenosti iz tablice 3.1-1 ne mogu postići treba, ovisno o uzrocima koji su do toga doveli, poduzeti ove 
mjere : 
- poboljšati površinsku odvodnju sustavom drenaža i jaraka, 
- zamijeniti slabi materijal i nadomjestiti ga boljim, 
- poboljšati materijal dodavanjem vapna, cementa ili nekog drugog hidrauličnog veziva, 
- primijeniti ojačanje tla pomoću geotekstila ili polimernih geomreža. 
 
Kako bi se postigli traženi uvjeti, način sanacije temeljnog tla treba odabrati na osnovi potrebnih laboratorijskih ispitivanja 
i/ili vizualne ocjene stanja i kakvoće materijala u temeljnom tlu. Način sanacije predlaže izvođač, a odobrava ga nadzorni 
inženjer. 
 
3.2.ZAMJENA SLOJA SLABOG TEMELJNOG TLA BOLJIM MATERIJALOM 
 
Slabi materijal temeljnog tla zamijenit će se prikladnijim kada se zbog svojstava materijala u temeljnom tlu uz 
odgovarajući način rada ( iz t. 3.1 ) ne mogu postići zahtjevi kakvoće iz tablice 3.1-1. 
 

Iskop materijala u sloju određene debljine obavlja se prema potpoglavlju 2-02 OTU. 
 

Materijal za zamjenu predlaže izvođač. Izvođač mora osigurati i sva potrebna ispitivanja radi uvida u njegovu kakvoću. 
Primjenu tog materijala mora odobriti nadzorni inženjer. 
 

Debljina sloja koji će se zamijeniti treba biti određena projektom, a ako nije, određuje se na pokusnoj dionici. Na 
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pokusnoj dionici određuje se tehnologija rada, vrsta strojeva za zbijanje i način njihova rada. 
 

Dužina pokusne dionice iznosi najmanje 50 [ m ]. 
 
Na pokusnoj dionici ispituje se zbijenost materijala na način i po metodama iz t. 3.1, te vrijede i kriteriji za ocjenu 
kakvoće. Zbijenost se ispituje najmanje na pet mjesta. Svi troškovi u vezi s pokusnom dionicom padaju na teret 
izvođača, a ako ona zadovolji u pogledu kakvoće i ako se uklapa u trasu ceste, priznaje se kao potpuno završeni 
zamjenjujući sloj. 
 
3.3.IZRADA NASIPA 
 
3.3.1.Kontrola kakvoće 
 

Dimenzije nasipa moraju se tijekom rada kontrolirati tako da ih se uspoređuje s dimenzijama iz projekta. Detaljna 
kontrola obavlja se pri preuzimanju završnog sloja nasipa ( posteljice ) mjerenjem od osiguranih iskolčenih točaka 
osovine ceste po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji. 
Ako se ustanovi da je nagib pokosa nasipa veći od projektiranog, nadzorni inženjer može zahtijevati ispravku prema 
projektiranom nagibu. Nagib pokosa mora se ispraviti pomoću stepenica, primjenom iste kakvoće materijala, te istim 
strojevima za zbijanje, do postizanja tražene zbijenosti. Nije dopušteno smanjenje nagiba pokosa nasipa 
"naljepljivanjem" sloja materijala bez zbijanja i bez prethodne izrade stepenica. 
 

Propisi na osnovi kojih se obavlja kontrola kakvoće materijala za izradu i pri izradi nasipa : 
HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla 
HRN U.B1.012/79 Određivanje vlažnosti uzoraka tla 
HRN U.B1.014/68 Određivanje specifične težine tla 
HRN U.B1.016/68 Određivanje zapreminske težine tla 
HRN U.B1.018/80 Određivanje granulometrijskog sastava 
HRN U.B1.020/80 0dređivanje granica konzistencije tla. 
 Aterbergove granice 
HRN U.B1.024/68 Određivanje sadržaja sagorljivih  organskih materija tla 
HRN U.B1.038/68 Određivanje optimalnog sadržaja vode 
HRN U.E1.010/81 Zemljani radovi na izgradnji putova 
HRN U.E8.010/81 Nosivost i ravnost na nivou posteljice 
 

Propisi na osnovi kojih se obavljaju tekuća i kontrolna ispitivanja : 
HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla 
HRN U.B1.012/79 Određivanje vlažnosti uzoraka tla 
HRN U.B1.016/68 Određivanje zapreminske težine tla 
HRN U.B1.046/68 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 

3.3.2.Tekuća ispitivanja 
 

Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak  
( Sz ) ili određivanje modula stišljivosti ( Ms ) kružnom pločom  30 [ cm ] ( ovisno o vrsti materijala ) najmanje na 
svakih 1000 [ m2 ] svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 
4000 [ m3 ] izvedenog nasipa. 
Ako se nasip radi od kamenog materijala dobivenog miniranjem, potrebna kontrola granulometrijskog sastava u 
laboratoriju obavlja se na materijalu do najvećeg zrna od 10 [ cm ], a udio pojedinih frakcija ( 10-40 cm ) određuje se 
vizualnom kontrolom i procjenom. 
U jednoj seriji, jedan od pet rezultata ispitivanja zbijenosti može biti manji od minimalno traženog, s tim da po apsolutnoj 
vrijednosti ne odstupa za više od : 
 5 %, pri mjerenju prostornih masa u suhom stanju ( γd ), 
 10 %, pri mjerenju modula stišljivosti ( Ms ). 
Ako je broj pokusa u jednoj kontrolnoj seriji manji od pet, tada sve vrijednosti ( rezultati ) određene ispitivanjem trebaju 
biti veće od najmanje tražene. 
Rezultate ispitivanja izvođač predočuje nadzornom inženjeru koji će, ako rezultati zadovoljavaju, odobriti kontrolna 
ispitivanja i nasipavanje novog sloja nasipa. 
 
3.3.3.Kontrolna ispitivanja 
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Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak 
( Sz ) ili određivanje modula stišljivosti ( Ms ) kružnom pločom  30 [ cm ] ( ovisno o vrsti materijala ) najmanje na 
svakih 2000 [ m2 ] svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 
8000 [ m3 ] izvedenog nasipa. 
 
3.3.4.Izrada nasipa od kamenitih materijala 
 

Pod kamenitim materijalima razumijevaju se materijali dobiveni miniranjem, kamene drobine i šljunci, tj. materijali koji 
praktički nisu osjetljivi na prisutnost vode ( materijali iskopne kategorije “A” i dio materijala iskopne kategorije “C” ). 
Nasipi od takvih materijala izrađuju se u slojevima orijentacijske debljine od 50 do 100 [ cm ], a stvarna maksimalna 
debljina razgrnutog sloja nasipa određuje se na pokusnoj dionici. 

Materijal za izradu nasipa treba zadovoljavati ove uvjete : 
 granulacija materijala treba biti takva da je koeficijent nejednolikosti U = d60/d10 veći od 4 ; 
 maksimalna veličina zrna smije biti jednaka najviše polovici debljine sloja, ali ne veća od 40 [ cm ] ( pri čemu se 

dopušta da 15 [ % ] zrna bude veličine i do 50 [ cm ] ). 
Radovi na izradi nasipa ne smiju se obavljati kada je nasipni materijal smrznut, odnosno kada na trasi ima snijega i leda. 

Kriteriji za ocjenu kakvoće ugrađenog materijala u slojeve nasipa dani su u tablici 3.4-4 - 1. 
Tablica 3.3.4 - 1. Kriteriji ugradnje kamenitih materijala u nasip 

 

Položaj nasipnih slojeva 

Stupanj zbijenosti Sz  
( u odnosu na standardni 

Proctorov postupak ) 
najmanje [ % ] 

Modul stišljivosti Ms 
( ploča  30 cm ) 

najmanje [ MN / m2 ] 

a) Slojevi nasipa visokih preko 2 m na dijelu  
od podnožja nasipa do visine 2 m ispod 
planuma posteljice 

95 40 

b) Slojevi nasipa nižih od 1 m i slojevi nasipa viših 
od 2 m u zoni 2 m ispod planuma posteljice 100 40 

 
 
 
 
3.4.IZRADA POSTELJICE 
 
Posteljica je završni sloj nasipa ili usjeka ujednačene nosivosti, debljine do 50 [ cm ], ovisno o vrsti materijala. Na 
posteljicu se ,dalje,polažu slojevi kolničke konstrukcije i kolnik s vezanim i habajućim završnim slojem. 
Posteljicu treba izraditi prema kotama iz projekta. 
Uređenje posteljice obuhvaća grubo i fino planiranje materijala i nabijanje do tražene zbijenosti. 
 
3.4.1.Kontrola kakvoće 

 

Propisi na osnovi kojih se kontrolira kakvoća materijala za izradu posteljice : 
HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla 
HRN U.B1.012/79 Određivanje vlažnosti uzoraka tla 
HRN U.81.014/68 Određivanje specifične težine tla 
HRN U.B1.016/68 Određivanje zapreminske težine tla 
HRN U.B1.018/80 Određivanje granulometrijskog sastava 
HRN U.B1.020/80 Određivanje granica konzistencije tla.Aterbergove granice 
HRN U.B1.022/68 Određivanje promjene zapremine tla 
HRN U.B1.024/68 Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla 
HRN U.B1.038/68 Određivanje optimalnog sadržaja vode 
HRN U.B1.042/69 Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti 
HRN U.E8.010/81 Nosivost i ravnost na nivou posteljice 
 

Propisi na osnovi kojih se obavljaju tekuća i kontrolna ispitivanja : 
HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla 
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HRN U.B1.012/79 Određivanje vlažnosti uzoraka tla 
HRN U.B1.016/68 Određivanje zapreminske težine tla 
HRN U.B1.046/68Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 

3.4.2.Tekuća ispitivanja 
 

Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak 
( Sz ) i određivanje modula stišljivosti ( Ms ) kružnom pločom  30 [ cm ] uređene površine posteljice. 
Minimalna tekuća ispitivanja jesu : 
jedno određivanje stupnja zbijenosti na 1000 [ m2 ], 
 jedno određivanje modula stišljivosti na 1000 [ m2 ], 
 jedno određivanje granulometrijskog sastava materijala posteljice na 6000 [ m2 ]. 
 jedno ispitivanje stupnja zbijenosti i modula stišljivosti na svakih 200 [ m ] u zoni bankine. 
 
Kote planuma posteljice mogu odstupati od projektiranih najviše za  3 [ cm ]. Poprečni i uzdužni nagibi posteljice 
moraju biti prema projektu. Ravnost se mjeri uzdužno, poprečno i dijagonalno. 
Visina izrađene posteljice dokazuje se nivelmanskim zapisnikom. Ravnost izrađene posteljice mora biti takva da pri 
mjerenju letvom dužine 4 [ m ] u bilo kojem smjeru ne smije odstupanje biti veće od 3 [ cm ] u kohezivnom materijalu. 
Ispitivanje ravnosti kao i poprečnog pada posteljice obavlja se na svakih 100 [ m ]. Tek po odobrenju visinskog položaja 
posteljice pristupa se kontroli postignute zbijenosti. 
Pri kontroli kakvoće izrade posteljice, ispitivanja se obavljaju u serijama pri čemu je najmanji broj pokusa u jednoj seriji 5. 
U takvom slučaju mogu se dopustiti dalje navedene tolerancije u odnosu na minimalne zahtijevane vrijednosti korištene 
pri kontroli. 
U jednoj seriji može biti jedan od 5 rezultata manji od minimalno traženoga, ali da po apsolutnoj vrijednosti ne odstupa 
za više od : 
- 5 [ % ] pri mjerenju potrebne mase u suhom stanju ( γd ), 
- 10 [ % ] pri mjerenju modula stišljivosti ( Ms ). 

Ako je broj ispitivanja u jednoj kontrolnoj seriji manji od 5, onda sve vrijednosti ( rezultati ) određene ispitivanjem 
trebaju biti veće od minimalno zahtijevanih. 
Izvođač je dužan rezultate ispitivanja i mjerenja predočiti nadzornom inženjeru koji će, ako rezultati zadovoljavaju, 
odobriti kontrolna ispitivanja i početak izrade kolničke konstrukcije na posteljici. 
 
3.4.3.Kontrolna ispitivanja 
 

Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak  
( Sz ) najmanje na svakih 2000 m2 i određivanje modula stišljivosti ( Ms ) kružnom pločom  30 [ cm ] najmanje na 
svakih 2000 [ m2 ] uređene površine posteljice. 
Posebno se ispituje posteljica u zoni bankine na svakih 400 [ m ] po jednoj ili po drugoj metodi. 
Granulometrijski sastav materijala iz posteljice ispituje se najmanje na svakih 10000 [ m2 ]. 
 
3.4.4.Izrada posteljice od kamenih materijala 
 

U kamene materijale spadaju materijali dobiveni iskopom, kamene drobine i šljunci ( materijali iskopne kategorije A i dio 
materijala iskopne kategorije C ). 
Prije nasipanja materijala za izravnavajući sloj treba provjeriti njegovu kvalitetu. 
Materijal za izradu posteljice od kamenih materijala treba zadovoljiti uvjete : 
 - koeficijent nejednakosti U = d60/d10 mora biti veći od 9, 
 - maksimalna veličina zrna je 60 [ mm ] ( 10% zrna do 70 [ mm ] ). 
Kriteriji za ocjenu kvalitete posteljice od kamenih materijala jesu ovi : 
 - stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovom postupku Sz > 100 [ % ], 
 - modul stišljivosti mjeren kružnom pločom d = 30 [ cm ], Ms > 40 [ MN/ m2 ]. 
 
3.5.IZRADA BANKINA 
 
Rad obuhvaća izradu bankina prema projektu i to bankine izrađene od mehanički stabiliziranog zrnatog materijala. 
 

Materijal : kameni materijal - neseparirani kamen koji se dobro ugrađuje. 
 



DIMNJAČAR d.o.o. 
Vladka Mačeka 5, Karlovac, OIB:07474736792 
E-mail : crnemarko@gmail.com 
TEL: 047/ 614-845 
MOB: 091/614-8451 

 

BROJ PROJEKTA: P-35/20 
ZAJED. OZNAKA PROJ.: BM-11/2020 

INVESTITOR: Veleučilište u 
Karlovcu, Strossmayerov trg 9, 
Karlovac 

 

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT  - REKONSTRUKCIJA „BOSANSKOG MAGAZINA“ Karlovac, Prosinac, 2020. 35 
 

3.5.1.Kontrola kvalitete 
 
3.5.1.1Tekuća ispitivanja 
 

Ova ispitivanja obuhvaćaju ispitivanje bankine (bez humusa) određivanjem modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom  
30 [ cm ] prema HRN U.B1.046 najmanje na svakih 100 [ m ]. Rezultati ispitivanja moraju zadovoljavati uvjete iz 
potpoglavlja 2-09 OTU. 
Izvođač je dužan rezultate ispitivanja i mjerenja predočiti nadzornom inženjeru koji će, ako rezultati zadovoljavaju 
odobriti kontrolna ispitivanja i sljedeću fazu rada. 
 
3.5.1.2Kontrolna ispitivanja 
 

Ova ispitivanja obuhvaćaju ispitivanje bankine (bez humusa) određivanjem modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom  
30 [ cm ] prema HRN U.B1.046 najmanje na svakih 200 [ m ]. Rezultati ispitivanja moraju zadovoljavati uvjete iz 
potpoglavlja 2-09 OTU. 
3.6. ZAŠTITA POKOSA PRIMJENOM HUMUSNOG MATERIJALA I TRAVNATE VEGETACIJE 
Kontrola kakvoće 
 

Izvođač mora predočiti nadzornom inženjeru rezultate analiza o pravilnom izboru vrste trava i gnojiva, kao i rezultate 
kontrole kakvoće sjemena. Gotove površine zaštićene humusnim materijalom i travnatom vegetacijom preuzimaju se na 
osnovi količine obrasle površine jednolike gustoće, svježe boje i zdravog izgleda. 
 
 
 
 
 
 
 
3.7.NORME I TEHNIČKI PROPISI 
 

HRN U.B1.010/79 Geomehanička ispitivanja. Uzimanje uzoraka 
HRN U.B1.012/79 Geomehanička ispitivanja. Određivanje vlažnosti tla 
HRN U.B1.014/68 Geomehanička ispitivanja , 

Određivanje zapreminske mase materijala tla bez pora 
HRN U.B1.016/68 Geomehanička ispitivanja. Određivanje zapreminske težine tla 
HRN U.B1.018/80 Geomehanička ispitivanja. Određivanje granulometrijskog sastava 
HRN U.B1.020/80 Geomehanička ispitivanja. 

Određivanje granica tečenja i valjanja tla 
HRN U.B1.022/68 Geomehanička ispitivanja. Određivanje promjena zapremine tla 

HRN U.B1.024/68 Geomehanička ispitivanja, 
Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla 

HRN U.B1.030/68 Geomehanička ispitivanja. Određivanje pritisne čvrstoće tla  
HRN U.B1.038/68 Geomehanička ispitivanja. Određivanje optimalnog sadržaja vode 
HRN U.B1.042/69 Geomehanička ispitivanja. 

Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti 
HRN U.B1.046/68 Geomehanička ispitivanja, 

Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 
HRN U.E1.010/81 Projektiranje i gradnja cesta. 

Zemljani radovi na izgradnji cesta-Tehnički uvjeti za izvršenje 
HRN U.E8.010/81 Projektiranje i gradnja cesta. 

Nosivost i ravnost na nivou posteljice 
 
4.KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 

 
4.1.1.3 Zahtjevi kakvoće za ugrađeni nosivi sloj 
 

Završeni nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva mora zadovoljavati zahtjeve propisane u projektu. Ako 
nije drugačije određeno, moraju biti zadovoljeni zahtjevi za modul stišljivosti, stupanj zbijenosti, granulometrijski sastav, 
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ravnost površine sloja, visinu i debljinu, te položaj i nagib sloja iz OTU. 
 
Modul stišljivosti i stupanj zbijenosti 
 

Na ugrađenom sloju od zrnatog kamenog materijala ispituju se, nakon geodetskog prijama u pogledu visina i položaja, 
sljedeća svojstva : 
 modul stišljivosti metodom kružne ploče prema HRN U.B1.046, i 
 stupanj zbijenosti ispitivanjem prostorne mase prema normi HRNU.B1.016. 
 

Modul stišljivosti i stupanj zbijenosti nosivog sloja bez veziva, kako su definirani u potpoglavlju 5-00.1.1 OTU, moraju 
zadovoljavati zahtjeve iz tablice 4.1.1.3-1. 
 
Tablica 4.1.1.3-1Zahtjevi za ugrađeni nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva 

 

Slojevi koji dolaze iznad nosivog sloja od mehanički zbijenog 
zrnatog kamenog materijala 

Traženi zahtjevi, najmanje 
Modul stišljivosti  

Ms [ MN/m2 ] 
Stupanj zbijenosti  

Sz [ % ] 
Asfaltni zastor, bitumenizirani nosivi sloj i nosivi sloj stabiliziran 
hidrauličnim vezivom ukupne debljine  40 cm 

50 95 

Asfaltni zastor i bitumenizirani nosivi sloj ukupne debljine  15 
cm ili asfaltni zastor, bitumenizirani nosivi sloj i nosivi sloj 
stabiliziran hidrauličnim vezivom debljine od 30 cm do 40 cm 

80 98 

Asfaltni zastor i bitumenizirani nosivi sloj ukupne debljine  15 
cm 

100 100 

 
Granulometrijski sastav 
 

Granulometrijski sastav materijala mora zadovoljavati zahtjeve iz potpoglavlja 5-01.1.1 OTU, uzorkovan na mjestu 
ugradnje, a prije zbijanja. 
 
 
Ravnost površine sloja 
 

Ravnost površine mjeri se kao odstupanje površine sloja od letve duljine 4 [ m ]. Odstupanje od letve smije biti najviše 
20 [ mm ]. 
 
Visina i položaj 
 

Visinski položaj izvedenog sloja provjerava se geodetskim snimanjem na mjestima ispod rubova kolnika, te sredine 
kolnika, a odstupanja mogu biti najviše ± 15 [ mm ]. 
Iznimno, uz odobrenje nadzornog inženjera, odstupanja naniže mogu biti do najviše - 30 [ mm ], s time da se za visinu 
odstupanja izvede nadomjestak sljedećim slojem na trošak izvođača. 
 
Nagib 
 

U pravilu, nagib mora biti jednak poprečnom i uzdužnom nagibu projektirane površine. Odstupanja ne smiju biti veća od 
 0,4 [ % ] apsolutno od nagiba zadanog projektom. 
 
4.1.1.4Dokumentacija o tekućim i kontrolnim ispitivanjima 
 
Potrebna dokumentacija za tekuća ispitivanja opisana je u točki 4.1.2.2 i sukladna je potpoglavlju 5-01.3.2 OTU. 
Potrebna dokumentacija za kontrolna ispitivanja opisana je u točki 4.1.2.2 i sukladna je potpoglavlju 5-01.3.2 OTU. 
 
4.1.2.OSIGURANJE KAKVOĆE MATERIJALA I RADOVA 
 
Pod osiguranjem kakvoće nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva podrazumijeva se niz postupaka 
opisanih i definiranih u OTU, čiji je konačni cilj dobivanje pogodnog nosivog sloja kolničke konstrukcije. 
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Razlikuju se dvije vrste aktivnosti : 
aktivnosti prije početka izrade nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva, i 
ispitivanja tijekom izrade nosivog sloja o zrnatog kamenog materijala bez veziva. 
 
4.1.2.1Postupci prije početka izrade nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva 
 

Postupci prije početka izrade nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva jesu : 
 
prethodno ispitivanje materijala s ocjenom pogodnosti, i 
određivanje tehnologije ugradnje na pokusnoj dionici. 
 
Svi ovi postupci obveza su izvođača. Izvođač ih o svom trošku mora obaviti pravodobno, prije početka izvođenja radova. 
 
Izvođač radova obvezan je rezultate svih prethodnih ispitivanja predati nadzornom inženjeru na uvid i suglasnost. 
 
Prethodno ispitivanje materijala s ocjenom pogodnosti 
 

Prethodno ispitivanje materijala služi kao dokaz upotrebljivosti tog materijala za izradu nosivog sloja, a provodi se u 
skladu s potpoglavljem 5-01.1 OTU. 
Rezultati prethodnih ispitivanja materijala, na temelju kojih se daje ocjena pogodnosti, predaju se nadzornom inženjeru u 
obliku izvještaja o ispitivanju pogodnosti za izradu nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva, u originalu. 
 

Izvještaj sadrži : 
 opći dio s podacima o naručitelju, mjestu i datumu uzorkovanja, porijeklu i vrsti materijala, ovlaštenom laboratoriju u 
kojem su ispitivanja obavljena, zahtjevima naručitelja i normama prema kojima su ispitivanja obavljena, 
 rezultate laboratorijskih ispitivanja svojstava materijala navedenih u potpoglavlju 5-01.1 OTU, i 
 zaključak s mišljenjem o pogodnosti zrnatog kamenog materijala za izradu nosivog sloja bez veziva. 
 
Određivanje tehnologije ugradnje na pokusnoj dionici 
 

Pokusna dionica služi kao dokaz da se sa zrnatim kamenim materijalom, uz odgovarajuću tehnologiju ugradnje, može 
izraditi nosivi sloj kolnika kakvoće propisane u projektu ili OTU. 
Prije dopreme materijala na mjesto ugradnje, izvođač predaje nadzornom inženjeru izvještaj o pogodnosti zrnatog 
kamenog materijala za izradu nosivog sloja, na temelju čega nadzorni inženjer odobrava izradu pokusne dionice. 
Odsječak ceste za pokusnu dionicu određuje nadzorni inženjer na prijedlog izvođača. 
Na pokusnoj dionici utvrđuje se broj prijelaza i vrsta strojeva za zbijanje, u svrhu provjere postizanja propisanih 
parametara kakvoće. 
Kakvoća ugrađenog sloja na pokusnoj dionici provjerava se ispitivanjem : 
 

visine, položaja i nagiba geodetskim snimanjem, 
modula stišljivosti ( kružnom pločom promjera 300 [ mm ] ) [ MN/m2 ], 
stupnja zbijenosti [ % ], 
ravnosti površine [ mm ], i 
 debljine sloja [ cm ]. 
 

Provjeru obavlja nadzorni inženjer, a troškove ispitivanja snosi izvođač radova. 
Kada je na pokusnoj dionici ustanovljen način rada strojeva za zbijanje, kojim se postiže tražena kakvoća sloja, nadzorni 
inženjer odobrava izradu tog sloja. 
Postoji li pozitivno iskustvo o zrnatom kamenom materijalu i o učinku strojeva za zbijanje ovog nosivog sloja, pokusna 
dionica nije potrebna. 
 
 
4.1.2.2Ispitivanja tijekom izrade nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva 
 

Ispitivanja koja se obavljaju tijekom izrade nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva jesu: 
 tekuća ispitivanja, i 
 kontrolna ispitivanja. 
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Tekuća ispitivanja 
 
Tekuća ispitivanja obavlja ( osigurava ) izvođač, preko svog ovlaštenog laboratorija, ili ako ga ne posjeduje, preko 
drugog ovlaštenog laboratorija. Ta ispitivanja služe za ocjenu kakvoće izvedenog sloja, na osnovi čega se pristupa 
kontrolnim ispitivanjima. 
 

Tekuća ispitivanja obuhvaćaju : 
 ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300 [ mm ] na svakih 500 [ m2 ], ili  
 stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovu  postupku, 
najmanje na svakih 500 [ m2 ], ili 
 nuklearnim denzimetrom, najmanje na svakih 500 [ m2 ], ili 
 ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300 mm i stupnja zbijenosti volumometrom u  
 odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovu postupku, ili denzimetrom, najmanje na svakih 1000 [ 
m2 ], 
 ispitivanje granulometrijskog sastava, najmanje na svakih 3000 [ m2 ], 
 ispitivanje ravnosti površine sloja letvom duljine 4 [ m ], na svakom poprečnom profilu ili prema zahtjevu nadzornog 
inženjera, i 
 ispitivanje sloja po visini, položaju i nagibu geodetskim snimanjem. 
 

Neposredno po obavljenim tekućim ispitivanjima, izvođač radova rezultate ispitivanja, u pisanom obliku, dostavlja 
nadzornom inženjeru.Po završetku radova rezultati ispitivanja u okviru tekućih ispitivanja prikazuju se u pisanom 
izvještaju koji sadrži : 
 opći dio s podacima o investitoru, izvođaču, građevini i upotrijebljenom kamenom materijalu, 
 podatke o opsegu tekućih ispitivanja prema OTU ( program ispitivanja ), 
 podatke o izvršenom opsegu tekućih ispitivanja, 
 rezultate tekućih ispitivanja i norme po kojima su ispitivanja obavljena i 
 zaključak o kakvoći izvedenih radova. 
 
Kontrolna ispitivanja 
 

Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obavlja ( osigurava ) investitor, preko ovlaštenog laboratorija, u svemu prema 
potpoglavlju 0-19 OTU-a, a zajedno s tekućim ispitivanjima služe kao potvrda postignute kakvoće sloja kolničke 
konstrukcije. Kontrolna ispitivanja se provode nakon obavljenih tekućih ispitivanja i potvrde kakvoće sloja u pogledu 
zbijenosti, ravnosti, visine, položaja i nagiba. 
Opseg kontrolnih ispitivanja je takav da na dva tekuća ispitivanja dolazi jedno kontrolno ispitivanje. 
Po završetku radova rezultati kontrolnih ispitivanja prikazuju se u pisanom izvještaju koji sadrži : 
 opći dio s podacima o investitoru, izvođaču, građevini i upotrijebljenom kamenom materijalu, 
 podatke o opsegu kontrolnih ispitivanja prema OTU ( program ispitivanja ), 
 podatke o izvršenom opsegu kontrolnih ispitivanja, 
 rezultate kontrolnih ispitivanja i norme po kojima su ispitivanja obavljena, 
 zaključak o kakvoći izvedenih radova, na temelju tekućih i kontrolnih ispitivanja, 
 ispitivanje sloja po visini i položaju geodetskim snimanjem. 
 

Na osnovi rezultata tekućih i kontrolnih ispitivanja investitor, odnosno njegov nadzorni inženjer, donosi konačnu ocjenu o 
kakvoći izvedenog sloja. 
 
4.1.2.3Preuzimanje izvedenog sloja 
 

Ugrađeni nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva, preuzima nadzorni inženjer na osnovi zadovoljenih 
zahtjeva iz OTU. 
Sve moguće manjkavosti prema tim zahtjevima izvođač mora otkloniti o svom trošku, uključujući i sva dodatna ispitivanja 
i mjerenja koja je potrebno provesti da se ustanovi valjanost sanacije. 
Ako nakon preuzimanja nosivog sloja dođe do njegovog oštećenja uslijed vremenskih nepogoda ili iz bilo kojeg drugog 
razloga, sloj se mora popraviti i dokazati njegova kakvoća prije izrade slijedećeg sloja kolničke konstrukcije. 
 
4.1.2.4Dokumentacija o dokazu kakvoće 
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Izvještaj o pogodnosti materijala, potpoglavlja 0-17, 0-19 i 5-01.1.1, OTU, 
Izvještaj o tekućim ispitivanjima, potpoglavlja 0-17, 0-19 i 5-01.3.2, OTU, 
Izvještaj o kontrolnim ispitivanjima, potpoglavlja 0-17, 0-19 i 5-01.3.2, OTU, 
Izvještaj o kontrolnim ispitivanjima sloja geodetskim snimanjem, potpoglavlja 1-02 i 5-01.1.3 OTU, 
Izvještaj nadzornog inženjera o izvedenim radovima 
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5. ASFALTERSKI RADOVI 
 
PRILOG A 

BITUMENSKE MJEŠAVINE 
 

A.1.Područje primjene 
 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti bitumenskih mješavina određuju se odnosno provode 
prema normama serije HRN EN 13108, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga. 

A.2.Sastavni materijali 
 

A.2.1.Agregat 
 

Proizvođač bitumenskih mješavina obvezan je provoditi kontrolne postupke prilikom isporuke i skladištenja agregata na 
deponiju asfaltne baze, sukladno točki 5. norme HRN EN 13108-21, a nadzor i ispitivanje uskladištenog agregata na 
deponiju asfaltne baze sukladno točki 6.2 norme HRN EN 13108-21 (tablica 3). 
 

A.2.2 Punilo 
 

Proizvođač bitumenskih mješavina obvezan je provoditi kontrolne postupke prilikom isporuke i skladištenja punila na 
deponiju asfaltne baze, sukladno točki 5. norme HRN EN 13108-21, a nadzor i ispitivanje uskladištenog punila na 
deponiju asfaltne baze sukladno točki 6.2 norme HRN EN 13108-21 (tablica 4). 
 

A.2.4.Bitumen 
 

Proizvođač bitumenskih mješavina obvezan je provoditi kontrolne postupke prilikom isporuke i skladištenja bitumena u 
cisternama na asfaltnoj bazi, sukladno točki 5. norme HRN EN 13108-21, a nadzor i ispitivanje uskladištenog bitumena u 
cisternama na asfaltnoj bazi sukladno točki 6.2 norme HRN EN 13108-21 (tablica 5). 
 

Proizvođač bitumenskih mješavina obvezan je provoditi kontrolne postupke prilikom isporuke i skladištenja dodataka u 
asfaltnoj bazi, sukladno točki 5. norme HRN EN 13108-21, a nadzor i ispitivanje uskladištenih dodataka sukladno točki 
6.2 norme HRN EN 13108-21 (tablica 6). 
 

A.4.Potvrđivanje sukladnosti 
 

Potvrđivanje sukladnosti bitumenskih mješavina provodi se sustavom 2+ prema odredbama Dodatka A sljedećih 
usklađenih norma: 

 HRN EN 13108-1- asfaltbeton (AC), 
 HRN EN 13108-2- asfaltbeton za vrlo tanke slojeve (BBTM), 

 

Proizvođač bitumenskih mješavina obvezan je provesti početno ispitivanje sukladno općim zahtjevima norme HRN EN 
13108-20. 
 

U svrhu početnog ispitivanja bitumenskih mješavina od asfaltbetona proizvođač je obvezan provesti ispitivanje 
specificiranih tehničkih svojstava, ovisno o sloju u koji se bitumenska mješavina ugrađuje, odnosno ovisno o krajnjoj 
namjeni: 

 za asfaltbeton za habajuće slojeve (empirijski pristup)- tablice A3 i A4, 
 za asfaltbeton za nosive slojeve (empirijski pristup)- tablice A7 i A8, 

U svrhu početnog ispitivanja bitumenskih mješavina od asfaltbetona za vrlo tanke slojeve (BBTM) proizvođač je obvezan 
provesti ispitivanje specificiranih tehničkih svojstava navedenih u tablicama A16 i A17. 
 

Početno ispitivanje svih propisanih tehničkih svojstava provodi se na laboratorijski pripremljenim uzorcima od 
bitumenskih mješavina, pripremljenih u laboratoriju (ulazni sastav) ili na asfaltnom postrojenju (izlazni sastav), odnosno 
na uzorcima uzetim iz izvedenog asfaltnog sloja. 
Tvornička kontrola proizvodnje provodi se prema zahtjevima norme HRN EN 13108-21. 
Sukladno zahtjevu norme HRN EN 13108-21, točka 6.2, proizvođač je dužan u sklopu provedbe tvorničke kontrole 
proizvodnje kontrolirati kvalitetu sastavnih materijala. 
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Kontrola sastava bitumenskih mješavina provodi se sukladno zahtjevu Dodatka A norme HRN EN 13108-21. 
Kontrola sastava bitumenskih mješavina (topivi udio bitumena i granulometrijski sastav), ovisno o vrsti bitumenske 
mješavine, (tablica A.3 Dodatka A norme HRN EN 13108-21), provodi se prema učestalosti navedenoj u tablici A28. 
 
Tablica A28:Učestalost ispitivanja sastava bitumenskih mješavina 

Vrste bitumenskih mješavina Razina 
Radna razina usklađenosti pogona -OCL(a)   

OCL A OCL B OCL C 

Asfaltbeton za habajuće slojeve 

SMA 

Porozni asfalt 

X 1 ispitivanje/600 t 1 ispitivanje/300 t 1 ispitivanje/150 t 

Asfaltbeton za vezne i nosive 
slojeve 

Y 1 ispitivanje/1000 t 1 ispitivanje/500 t 1 ispitivanje/250 t 

(a)  Razina radne usklađenosti pogona OCL (engl. Operating Compliance Level)  
 
Vrednovanje rezultata ispitivanja sastava bitumenskih mješavina prema dopuštenim odstupanjima navedenim u tablici 
A.1 Dodatka A norme HRN EN 13108-21, a u svrhu obvezne ocjene razine radne usklađenosti pogona (OCL), provodi 
se metodom pojedinačnih rezultata sukladno točki A.3.2 Dodatka A norme HRN EN 13108-21. 
 

Osim vrednovanja rezultata ispitivanja sastava bitumenskih mješavina metodom pojedinačnih rezultata, provodi se i 
vrednovanje ujednačenosti sastava proizvedenih bitumenskih mješavina određivanjem srednjeg odstupanja od ciljane 
vrijednosti pojedinog parametra, sukladno točki A.5 Dodatka A, norme HRN EN 13108-21. 
Kontrola fizikalno-mehaničkih svojstava bitumenskih mješavina provodi se prema zahtjevima Dodatka D norme HRN EN 
13108-21, s razinom C učestalosti ispitivanja navedenom u tablici D.1. 

A.5.Označavanje 
 

Bitumenske mješavine, ovisno o vrsti, označavaju se na otpremnici prema normama specifikacija navedenim u točki A.7 
ovoga Priloga. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na odgovarajuću normu, a u skladu s Pravilnikom o 
ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda. 

A.6.Ispitivanje 
 
Ispitivanje bitumenskih mješavina o okviru provedbe kontrole kvalitete, ovisno o vrsti i krajnjoj namjeni, provodi se prema 
normama navedenim u sljedećim tablicama ovoga Priloga: 

 za asfaltbeton za habajuće slojeve (empirijski pristup)- tablice A3 i A4, 
 za asfaltbeton za nosive slojeve (empirijski pristup)- tablice A7 i A8, 
 za BBTM- tablice A16 i A17, 

 

A.7.Norme 

HRN EN 13108-1:2007 
Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 1. dio: Asfaltbeton (EN 
13108-1:2006) 

HRN EN 13108-
1:2007/Ispr.1:2008 

Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 1. dio: Asfaltbeton (EN 
13108-1:2006/AC:2008) 

HRN EN 13108-2:2007 
Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 2. dio: Asfaltbeton za 
vrlo tanke slojeve (EN 13108-2:2006) 

HRN EN 13108-
2:2007/Ispr.1:2008 

Bitumenske mješavine -- Specifikacije materijala -- 2. dio: Asfaltbeton za 
vrlo tanke slojeve (EN 13108-2:2006/AC:2008) 

 
PRILOG D 

AGREGAT 
 

D.1.Područje primjene 
 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti agregata određuju se odnosno provode prema normi HRN 
EN 13043, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga. 
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D.3.Potvrđivanje sukladnosti 
 

Potvrđivanje sukladnosti agregata i punila provodi se sustavom 2+ prema odredbama Dodatka ZA norme HRN EN 
13043. 
U svrhu početnog ispitivanja krupnog, sitnog i miješanog agregata, proizvođač je obvezan provesti ispitivanje svih 
geometrijskih svojstava agregata navedenih u tablici D1, fizikalna svojstva (točka norme 4.2.2 i točke norme od 4.2.7.1 
do 4.2.11) navedena u tablici D2, te kemijska svojstva pod točkama norme 4.3.2 i 4.3.3 navedena u tablici D3 ovoga 
Priloga. 
 
U svrhu početnog ispitivanja krupnog agregata, proizvođač je obvezan provesti ispitivanja fizikalnih svojstava agregata 
prema točkama norme 4.2.3, 4.2.4 i 4.2.5 navedenih u tablici D2, samo u slučaju kada je to svojstvo bitno za krajnju 
namjenu agregata. 
U svrhu početnog ispitivanja krupnog, sitnog i miješanog agregata, proizvođač je obvezan provesti ispitivanje fizikalnog 
svojstva agregata pod točkom norme 4.2.12. navedenog u tablici D2 i kemijska svojstva od točke norme 4.3.4.1. do 
točke norme 4.3.4.3. navedena u tablici D3, samo u slučaju potrebe. 
U svrhu početnog ispitivanja punila, proizvođač je obvezan provesti ispitivanje tehničkih svojstava punila navedenih u 
tablici D6 (osim točke norme 5.5.2. do  5.5.6.). 
Sve ostale odredbe provedbe ispitivanja tipa proizvoda navedene su u točki 6.2 norme HRN EN 13043 i u obvezi su 
proizvođača agregata. 
Pri provedbi tvorničke kontrole proizvodnje agregata i punila proizvođač je obvezan pridržavati se svih odredbi 
navedenih u točki 6.3 norme HRN EN 13043. 
 

D.4.Označavanje 
 

Agregat i punilo za bitumenske mješavine označavaju se na otpremnici prema normi HRN EN 13043. Oznaka mora 
obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o 
sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda. 

 
D.5.Ispitivanje 

 
Ispitivanje agregata za bitumenske mješavine provodi se prema normama navedenim u tablicama D1, D2 i D3, a 
ispitivanje punila prema tablici D6 ovoga Priloga. 
 

D.6.Kontrola prije proizvodnje bitumenskih mješavina 
 
Kontrolu agregata i punila provodi proizvođač bitumenskih mješavina prema vlastitom Planu kvalitete, sukladno 
odgovarajućim zahtjevima točke 5. i točke 6. norme HRN EN 13108-21. 
 
Kontrola agregata i punila provodi se odgovarajućom primjenom normi iz tablice D1, D2, D3 i D6 ovoga Priloga. 

D.7.Održavanje svojstava 
 

Proizvođač i distributer agregata i punila, te proizvođač bitumenskih mješavina, dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u 
cilju održavanja svojstava agregata tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara i skladištenja. 

D.8.Norme 
 
HRN EN 13043:2003 Agregati za bitumenske mješavine i površinsku obradu cesta, aerodromskih pista i 

drugih prometnih površina (EN 13043:2002) 
HRN 13043:2003/AC:2006 Agregati za bitumenske mješavine i površinsku obradu cesta, aerodromskih pista i 

drugih prometnih površina (EN 13043:2002/AC:2004) 
 
PRILOG F 

BITUMEN 
 

F.1.Područje primjene 
Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti bitumena određuju se odnosno provode prema normama 
navedenim u točki F.8 ovoga Priloga, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga. 
 

F.3.Potvrđivanje sukladnosti 
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F.3.1.Cestograđevni bitumen 

 

Potvrđivanje sukladnosti cestograđevnog bitumena provodi se prema odredbama Dodatka ZA norme HRN EN 12591 
(sustav 2+) i odredbama ovoga Priloga. 
U svrhu provedbe početnog ispitivanja cestograđevnog bitumena, proizvođač je obvezan provesti laboratorijska 
ispitivanja tehničkih svojstava navedenih u tablici F1 ovoga Priloga. 
Sve ostale odredbe provedbe ispitivanja tipa proizvoda navedene su u točki 6.2 norme HRN EN 12591 i u obvezi su 
proizvođača cestograđevnog bitumena. 
Pri provedbi tvorničke kontrole proizvodnje cestograđevnog bitumena proizvođač je obvezan pridržavati se svih odredbi 
navedenih u točki 6.3 norme HRN EN 12591. 
 

F.3.3.Polimerom modificirani bitumen 
 

Potvrđivanje sukladnosti polimerom modificiranog bitumena provodi se prema odredbama Dodatka ZA norme HRN EN 
14023 (sustav 2+) i odredbama ovoga Priloga. 

 
U svrhu početnog ispitivanja polimerom modificiranog bitumena, proizvođač je obvezan provesti laboratorijska ispitivanje 
tehničkih svojstava navedenih u tablici F3 ili u tablici F4 ovoga Priloga, ovisno kojom vrstom polimera je bitumen 
modificiran. 
 
Sve ostale odredbe provedbe ispitivanja tipa proizvoda navedene su u točki 6.2 norme HRN EN 14023 i u obvezi su 
proizvođača polimerom modificiranog bitumena. 
 
Pri provedbi tvorničke kontrole proizvodnje polimerom modificiranog bitumena proizvođač je obvezan pridržavati se svih 
odredbi navedenih u točki 6.3 norme HRN EN 14023. 
 

F.4.Označavanje 
 

F.4.1.Cestograđevni bitumen 
 
Cestograđevni bitumen označava se na otpremnici prema normi HRN EN 12591. Oznaka mora obvezno sadržavati 
upućivanje na tu normu, a u skladu s Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju 
građevnih proizvoda. 
 
Sukladno normi HRN EN 12591, točka 5.2.1, naša oznaka tipa cestograđevnog bitumena označava se najnižom i 
najvišom vrijednošću penetracije, pisanog oblika X/Y, pri čemu je: 
X – najniža vrijednost penetracije, 
Y – najviša vrijednost penetracije. 
 
Naša nacionalna oznaka cestograđevnog bitumena još dodatno sadrži informaciju o primjeni bilo koje vrste dodatka 
bitumenu u svrhu proizvodnje bitumenske mješavine po toplom postupku („niskotemperaturni“ asfalt), te se u tom slučaju, 
oznaci tipa cestograđevnog bitumena propisanoj normom HRN EN 12591, dodaje još slovna oznaka „NB“.  
 

F.5.Ispitivanje 
 

Ispitivanje cestograđevnog bitumena provodi se prema normama navedenim u tablici F1 ovoga Priloga. 
Ispitivanje polimerom modificiranog bitumena provodi se prema normama navedenim u tablici F3 ili u tablici F4 ovoga 
Priloga, ovisno o vrsti polimernog modifikatora bitumena. 

 
Sve navedene vrste bitumena uzorkuju se sukladno normi HRN EN 58, a za laboratorijsko ispitivanje pripremaju prema 
normi HRN EN 12594. 
 

F.6.Kontrola prije proizvodnje bitumenskih mješavina 
 

Kontrolu cestograđevnog i polimerom modificiranog bitumena provodi proizvođač bitumenskih mješavina prema 
vlastitom Planu kvalitete, sukladno odgovarajućim zahtjevima točke 5. i točke 6. norme HRN EN 13108-21. 
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Kontrolu razrijeđenog i omekšanog bitumena provodi izvođač površinske obrade prema vlastitom Planu kvalitete, 
sukladno tablici B.4 Dodatka B norme HRN EN 12271. 
Kontrola cestograđevnog bitumena provodi se odgovarajućom primjenom normi iz tablice F1 ovoga Priloga. 
Kontrola polimerom modificiranog bitumena provodi se odgovarajućom primjenom normi iz tablice F3 i tablice F4 ovoga 
Priloga. 
 

F.7.Održavanje svojstava 
Proizvođač i distributer bitumena, te proizvođač bitumenskih mješavina, dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju 
održavanja svojstava bitumena tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara i skladištenja. 
 

F.8.Norme 

HRN EN 12591:2009 Bitumen i bitumenska veziva -- Specifikacije za cestograđevne bitumene (EN 
12591:2009) 

HRN EN 14023:2010 Bitumen i bitumenska veziva -- Okvirna specifikacija za polimerom modificirane 
bitumene (EN 14023:2010) 

 
 

6.4. RUBNJACI 
6.4.1. IZRADA BETONSKIH RUBNJAKA 
Kontrola kakvoće 

Rubnjaci moraju imati dokaz o uporabljivosti koji se u originalu predaje nadzornom inženjeru. 
Rubnjaci se polažu na podlogu od betona klase C 12/15 ( MB15 ), prema detalju iz projekta. Kontrola kakvoće gotovog 
ugrađenog rubnjaka mora biti sukladno odredbama ovih OTU-a. 
Beton ugrađenog rubnjaka mora biti klase C 40/45 ( MB 45 ) –v/c faktor ispod 0,45, otporan na smrzavanje i soli za 
odmrzavanje u 50 ciklusa prema HRN U.M1.055, a proizvodnja i izvedba mora biti u skladu s uvjetima EN 206, EN 
12370 i ovih OTU-a. 
Ugrađeni rubnjak ne smije imati pukotine niti bilo kakva druga oštećenja. 
 
NORME I TEHNIČKI PROPISI 
 
U.B1.046:1968 Geomehanička ispitivanja. Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče. 
U.B1.012:1979 Geomehanička ispitivanja. Određivanje vlažnosti uzoraka tla. 
U.B1.016:1968 Geomehanička ispitivanja. Određivanje zapreminske težine tla. 
U.B1.038:1968 Geomehanička ispitivanja. Određivanje optimalnog sadržaja vode. 
U S4. 062:1990 Tipovi odvodnjavanja kolovoza i pribrežnih strana na putovima. 
U.M1.055:1984 Beton. Ispitivanje otpornosti betona na utjecaj mraza i soli za odmrzavanje. 
U.M3.095:1964 Mase za zalijevanje sastavaka. 
B.B8.001:1982 Ispitivanje prirodnog kamena. Otpornost na utjecaj mraza. 
B.B8.013:1960 Ispitivanje prirodnog kamena. Ispitivanje postojanosti pod utjecajem atmosferilija. 
U.N1.050:1961 Betonske cijevi za kanalizaciju. 
 
7. BETONSKI  RADOVI 
 

7.1  Beton 
7.1.1.  Općenito 

a) Tehnička svojstva betona moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu betona i moraju biti 
specificirana prema normi HRN EN 206-1, normama na koje ta norma upućuje i odredbama TPBK, Prilog A. 

b) Beton proizveden prema odredbama ovih Tehničkih uvjeta, ugrađuje se u AB konstrukciju prema  
    projektu, normi HRN ENV 13670-1, normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga Priloga. 
c) Izvoditelj mora, prema normi HRN ENV 13670-1, prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz 

projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od 
utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 

d)  Kontrolni postupci utvrđivanja svojstava svježeg betona provode se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije 
ugradnje betona u betonsku konstrukciju, u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670-1 i projekta betonske 
konstrukcije. Najmanja razina kontrole je pregled svake otpremnice i vizualna kontrola konzistencije kod svake 
dopreme (svakog vozila), a u slučajevima opravdane sumnje na konzistenciju svježeg betona treba provesti 
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ispitivanja konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji. 
e) Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno 
prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju, u skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od 
jednog uzorka za  istovrsne elemente betonske konstrukcije 
koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata a od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača. 
 

e.1)  Ako je količina ugrađenog betona  veća od 100 m3, za svakih slijedećih ugrađenih 100 m3 uzima se po jedan 
dodatni uzorak betona. 

e.2)  Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih  iskazanih svojstava i istog 
proizvođača evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka betona  
evidentiraju  se  uz  obvezno  navođenje  oznake  pojedinačnog  elementa betonske konstrukcije i mjesta u 
elementu betonske konstrukcije  na kojem se beton ugrađivao u trenutku uzimanja uzoraka. 

e.3) Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka i 
dokazivanje karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se odgovarajućom primjenom kriterija iz Dodataka B 
norme HRN EN 206-1 »Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće«. 

f)   Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ugrađenog u pojedini   element   betonske   
konstrukcije a u slučaju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem na mjestu koje se određuje na temelju podataka 
iz točke d.2  ovoga Priloga.   

g)  Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona,  treba na dijelu konstrukcije  u  koji je  ugrađen  
beton  nedokazanog  razreda  tlačne   čvrstoće  provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji 
prema HRN EN 12504-1, te treba dati ocjenu sukladnosti prema prEN 13791. 

 

Kontrola kvalitete betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole sukladnosti betona s propisanim 
specifikacijama.  
 

7.1.2. Kontrola proizvodnje betona 
Proizvođač je odgovoran za besprijekorno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton mora biti predmet kontrole 
proizvodnje. 
Unutarnja kontrola proizvodnje betona provodi se prema normi HRN EN 206-1, točka 9 i mora obuhvatiti sve mjere 
nužne za održavanje svojstava betona u sukladnosti sa specificiranim zahtjevima norme HRN EN 206-1 i TPBK Prilog A. 
To uključuje : 
- izbor materijala; 
- projektiranje betona; 
- proizvodnju betona; 
- preglede i ispitivanja; 
- korištenje rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svježeg i očvrsnulog betona i opreme; 
- kontrolu i potvrđivanje sukladnosti za koju su odredbe dane u poglavlju 8, HRN EN 206-1. 
Radi osiguranja kvalitete svježeg i očvrsnulog betona u okviru kontrole proizvodnje betona moraju se kontrolirati: 
sastavni materijali od kojih se beton proizvodi, ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, moraju ispunjavati zahtjeve normi na 
koje upućuje norma HRN EN 206-1 i zahtjeve prema TPBK Prilozima: C, D, E i F, proizvodna sposobnost tvornice 
betona (osoblje i oprema) prema HRN EN 206-1 Dodatak C, svojstva svježeg betona; kontrolna ispitivanja konzistencije, 
gustoće betona, segregacije, vrijeme vezivanja betona, temperature i količine pora u svježemu betonu prema nizu normi 
HRN EN 12350,  svojstva očvrsnulog betona, s ocjenom postignute tlačne čvrstoće prema TPBK; oblik, izrada i 
ispitivanje uzoraka definirano je nizom normi HRN EN 12390, ugradba i njegovanje betona, koja se provodi na gradilištu 
prema normi HRN ENV 13670-1 i pripada kontroli sukladnosti kvalitete betona s uvjetima projekta konstrukcija. 
 
evidentirati izvještajima. Svi mjerodavni podaci o kontroli proizvodnje trebaju biti zapisani (sadržani u izvještajima). 
Izvještaje o kontroli proizvodnje treba čuvati najmanje 3 godina, ako zakonske obveze ne traže duže razdoblje. 
Ova kontrola uključuje proizvodnju, transport do mjesta isporuke i isporuku betona.  
 

7.1.3 Kontrola sukladnosti projektiranog betona 
Kontrola sukladnosti je sastavni dio kontrole proizvodnje. Sastoji se od aktivnosti i odluka koje treba poduzeti u skladu s 
pravilima sukladnosti prilagođenim unaprijed radi provjere sukladnosti betona s propisanim specifikacijama (norma HRN 
EN 206-1), te odredbama TPBK Prilog A.  
Plan uzorkovanja i ispitivanja provodi se prema kriterijima iz norme HRN EN 206-1, točka 8. 
- Mjesto uzimanja uzoraka za ispitivanje sukladnosti treba odabrati tako da se relevantna svojstva betona i sastav 

betona ne mijenjaju značajnije od mjesta uzorkovanja do mjesta isporuke,  
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- Uzimanje uzoraka za kontrolu i potvrđivanje sukladnosti kvalitete projektiranog betona provodi se prema utvrđenom 
planu i programu koji je sastavni dio proizvođačevog plana i programa kontrole kvalitete proizvodnje betona, 

- Uzorke betona treba nasumice odabirati prema HRN EN 12350-1,  
- Uzorke treba uzimati nakon svakog dodavanja vode ili kemijskog dodatka pod kontrolom i odgovornošću proizvođača, 
- Uzorkovanje treba provoditi u svakoj porodici betona. 
 

Na temelju pozitivno provedenog postupka potvrđivanja sukladnosti, nadzorno tijelo izdaje Ispravu o sukladnosti. 
Sukladnost ili nesukladnost prosuđuje se prema kriterijima sukladnosti. Nesukladnost može voditi daljnjim akcijama na 
mjestu proizvodnje i na gradilištu. 
 

Stvarne vrijednosti svojstava betona u konstrukcijama mogu se razlikovati od tih utvrđenih ispitivanjima, npr. ovisno o 
dimenzijama konstrukcije, ugradnji, zbijanju, njegovanju i klimatskim uvjetima. 
 

7.1.4. Vrednovanje i potvrđivanje sukladnosti 
Proizvođač je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona s uvjetovanim svojstvima. U tu svrhu proizvođač mora provoditi 
sljedeće : 
- početno ispitivanje kad je traženo 
- kontrolu proizvodnje  
- kontrolu sukladnosti  

Za sve betone klase iznad C16/20, Proizvođačevu kontrolu proizvodnje treba vrednovati i pregledavati ovlašteno 
nadzorno tijelo i zatim certificirati ovlašteno certifikacijsko tijelo. 
Proizvođač je odgovoran za održavanje sustava kontrole proizvodnje.  
 

7.2.  BETONIRANJE  (betoniranje armiranobetonske konstrukcije ) 
7.2.1. Uvjeti kakvoće betona 

Beton mora biti proizveden prema uvjetima iz norme EN 206 i ovim tehničkim uvjetima. 
 
7.2.2. Kontrolni postupci na gradilištu 

Prije početka ugradnje Izvođač mora prema normi HRN ENV 13670-1 provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz 
projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja 
na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 
Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare nadzorni inženjer obavezno određuje, neposredno 
prije njegove ugradnje, provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava svježeg betona i utvrđivanja tlačne čvrstoće 
očvrsnulog betona na mjestu ugradnje betona.  
Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno 
prije ugradnje u betonsku konstrukciju. 
Ocjena sukladnosti s propisanim uvjetima kvalitete betona na mjestu ugradnje betona, daje se po pojedinim partijama 
betona i odnosi se na : 
a) ocjenu postignute tlačne čvrstoće betona 
b) ocjenu zahtijevanih posebnih svojstava betona 
 

Ad a.) Ocjena postignute tlačne čvrstoće betona 
Tlačna čvrstoća ispitivanog sastava betona treba biti veća od uvjetovane klase, karakteristične tlačne čvrstoće najmanje 
za veličinu potrebe zadovoljenja uvjeta sukladnosti prema normi HRN EN 206-1, odnosno oko dva puta veća od 
očekivane standardne devijacije, što znači od 6N/mm2 do 12 N/mm2 . 
 
Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugrađen beton 
nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN 
EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema prEN 13791 i normama na koje te norme upućuju. Podaci o uzimanju uzoraka 
betona evidentiraju se uz obavezno navođenje oznake pojedinačnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u 
elementu na kojem se beton ugrađivao u trenutku uzimanja uzoraka. 
Ukoliko postoji sumnja u kvalitetu mješavine ili isporuke potrebno je provesti ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće 
prema normi HRN EN 206-1, Prilog B.     
 

Ad b.) Ocjena posebnih svojstava betona 
Posebna svojstva betona ispitati će se i ocijeniti prema uvjetima i kriterijima iz projekta konstrukcije ili projekta betona 
(Posebni tehnički uvjeti za beton) gdje će se za svaku konkretnu izvedbu propisati: 
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- posebna svojstva očvrslog betona s obzirom na uvjete eksploatacije i uvjete izloženosti pojedinih konstruktivnih 
elemenata: vodonepropusnost, otpornost na mraz, otpornost na mraz i soli, plinopropusnost, difuzija klor iona, 
propusnost betona; 

- vrstu i broj ispitivanja prema odgovarajućoj normi i propisu 
- kriterije za ocjenu i preuzimanje betona, ako nisu navedeni u odgovarajućoj normi  
 
7.3. Program kontrole 

 
Ispitivanje tlačne čvrstoće betona 

Predviđeni broj uzoraka betona koje treba uzeti prilikom izrade konstruktivnih elemenata propusta dan je tablicom 3. 
 

Tablica 3. 
redni br. 
partije 

kakvoća betona Konstruktivni element 
količina betona 
(m3) 

br. uzoraka 28 dana 

1 C30/37 temelji  2 
2 C30/37 zidovi   2 
3 C30/37 gornja ploča   2 

 
Ispitivanje posebnih svojstava betona 

Ovisno o položaju u konstrukciji i uvjetima izloženosti za svaki pojedini element u tablicama 2 i 3 propisati će se 
posebna svojstva betona, učestalost njihovih ispitivanja i kriteriji za ocjenu. 
 
U tablici 2 dani su kriteriji i broj ispitivanja za posebna svojstva normirana u našim propisima. U tablici 3 dani su kriteriji i 
broj ispitivanja za svojstva betona posebno relevantna za trajnost elemenata i konstrukcija, a koji su u tijeku 
eksploatacije izloženi jakim agresivnim djelovanjima. 
 

Tablica 4. 
 vodonepropusnost otpornost na mraz otpornost na mraz i sol 

Konstruktivni element kriterij 
broj 

ispitivanja 
kriterij 

broj 
ispitivanja 

kriterij 
broj 

ispitivanja 
temelji - - - - - - 
zidovi V-12 2 M-200 2 - - 
gornja ploča - - - - M-25 2 

 
Vodonepropusnost  

Ispitati će se prema HRN EN 12390-8. 
Otpornost betona prema djelovanju mraza 

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje provodi se prema normi HRN 
U.M1.016. 
 

Otpornost betona prema djelovanju mraza i soli 
Ispitati će se prema prCEN/TS 12390-9. Određivanje otpornosti betona na smrzavanje i na soli za odmrzavanje može se 
također odrediti prema prCEN/TR 15177 ispitivanjem oštećene strukture betona.  
 
 

Tablica 5. 
 plinopropusnost apsorpcija difuzija Cl-  
Konstruktivni element kriterij 

K 
broj 

ispitivanja 
kriterij 

a,ml/s0.5 
broj 

ispitivanja 
kriterij 

DCl,cm2/s 
broj 

ispitivanja 
temelji - - - - - - 
zidovi - - - - - - 
gornja ploča 10-16 1 10-6 1 10-9 1 

 
Plinopropusnost 

Ispitivanje plinopropusnosti betona provodi se mjerenjem protoka plina pod tlakom u određenom vremenu. Nije moguće 
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izraditi beton bez sustava pora. Ispitivanje plinopropusnosti nije propisano u TPBK. 
Kriterij i ispitivanja plinopropusnosti betona može se odrediti prema slijedećim normama: 
- EN 993-4, Part 4 
- HRN EN ISO 7783-1 
- HRN EN ISO 7783-2 
- BS 1092 ili DIN 51058. 
 

Apsorpcija, kapilarno upijanje vode  
Jedan od načina mjerenja sposobnosti prodora agresivnih tvari u beton je ispitivanje upijanja vode u beton. Iz odnosa 
između dubine prodora i vremena mjerenog od početka upijanja može se odrediti koeficijent kapilarnog upijanja. 
Kriterij i ispitivanje se provodi  prema normi BS 1881, 5. dio, pri čemu se mjeri brzina toka vode po jedinici ploštine za 
beton izložen konstantnom tlaku. Ispitivanje se može provoditi u laboratoriju i na terenu. 
 

Difuzija 
Kriterij i ispitivanja prema normi preporukama GF. 
Ocjena postignute kvalitete betona po posebnim svojstvima vrši se po istim partijama betona kao I za dokazivanje marke 
betona. 
 

7.4.  OSTALA GRADIVA I OPREMA PROPUSTA 
Za sva gradiva i elemente koji nisu izrijekom spomenuti ovim Programom, a ugraditi će se u objekt, potrebno je prije 
ugradbe pribaviti pripadne Ateste kao dokaz standardne kvalitete. 
 

7.5.  NORME za armiranobetonske konstrukcije 
Norme za izvođenje betonskih konstrukcija, ispitivanje građevina i održavanje građevina su: 
 

OZNAKA NORME PUNI NAZIV NORME 

HRN ENV 13670-1:2002 
Izvedba betonskih konstrukcija - 1. dio: Općenito  
(ENV 13670-1:2000) 

HRN U.M1.046:1984 Ispitivanje mostova pokusnim opterećenjem 

HRN U.M1.047:1987 
Ispitivanje konstrukcija visokogradnje pokusnim opterećenjem i  
ispitivanje do sloma 

 

HRN U.M1.047:1987 
Ispitivanje konstrukcija visokogradnje pokusnim opterećenjem i  
ispitivanje do sloma 

HRN EN 4866:1999 
Mehaničke vibracije i udari - Vibracije građevina - Smjernice za mjerenje vibracija i 
ocjenjivanje njihova utjecaja na građevine  
(ISO 4866:1990 + Dopuna 1:1994 + Dopuna 2:1996) 

prEN 13791:2003 Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima 

HRN ISO 15686-1:2002 
Zgrade i druge građevine - Planiranje vijeka uporabe –1. dio:  
Opća načela (ISO 15686-1:2000) 

HRN ISO 15686-2:2002 
Zgrade i druge građevine - Planiranje vijeka uporabe – 2. dio:  
Postupci predviđanja vijeka uporabe (ISO 15686-2:2001) 

HRN ISO 15686-3:2004 Zgrade i druge građevine - Planiranje vijeka uporabe – 3. dio:  
Neovisne ocjene (auditi) i pregledi svojstava (ISO 15686-3:2002) 

HRN 12504-1:2000 
Ispitivanje betona u konstrukcijama - 1. dio: Izvađeni uzorci –  
Uzimanje, pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće (EN 12504-1:2000) 

HRN 12504-2:2001 
Svojstva betona u konstrukcijama - 2.dio: Nerazorno ispitivanje –  
Određivanje indeksa sklerometra (EN 12504-2:2001) 

nHRN EN 12504-3 
Ispitivanje betona u konstrukcijama - 3. dio:  
Određivanje sile čupanja (pull-out) (prEN 12504-3:2003) 

HRN EN 12504-4:2004 
Ispitivanje betona - 4. dio:  
Određivanje brzine ultrazvučnog impulsa (EN 12504-4:2004) 

HRN EN 12390-1:2001 
Ispitivanje očvrsloga betona - 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i 
kalupe (EN 12390-1:2000) 
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HRN EN 12390-3:2002 
Ispitivanje očvrsloga betona - 3. dio:  
Tlačna čvrstoća ispitnih uzoraka (EN 12390-3:2001) 

HRN ENV 1997-1:2001 
Eurokod 7: Geotehničko projektiranje – 1.dio: Opća pravila  
(ENV 1997-1:1994) 

HRN ENV 1997-2:2001 
Eurokod 7: Geotehničko projektiranje – 2.dio:  
Projektiranje uporabom laboratorijskih ispitivanja (ENV 1997-2:1999) 

HRN ENV 1997-3:2001 
Eurokod 7: Geotehničko projektiranje – 3.dio:  
Projektiranje uporabom terenskih ispitivanja (ENV 1997-3:1999) 

OSTALE NORME 

Primjenjuju se norme na koje upućuju ostali prilozi ovoga Propisa, u dijelu u kojem 
uređuju tehničke i druge zahtjeve i uvjete za izvođenje betonskih konstrukcija, 
nadzorne radnje i kontrolne postupke na gradilištu betonskih konstrukcija te 
održavanje betonskih konstrukcija građevina. 

 
Prilikom demontaže sav materijal treba očistiti, sortirati i složiti na udaljenosti 20 m. 
 
8.TESARSKI  RADOVI 
 

8.1.  OPLATE  
8.1.1. Osnovni zahtjevi 

Oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme kao što je EN 1065. 
 
9.KANALIZACIJSKE CIJEVI 
 

Prije početka radova izvoditelj je dužan usporediti projektirano stanje sa stvarnim stanjem na terenu, te o svakom 
uočenom odstupanju i eventualno potrebnoj promjeni obavijestiti nadzor i projektanta.  
 

Kanalizacijske gravitacijske cijevi nazivne krutosti SN 8 od PE moraju biti proizvedene prema HRN EN 13476-
1:2007 (Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju  - Cijevni sustavi  sa strukturiranom 
stjenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) 

Utovar, prijevoz, istovar te spuštanje kanalskih cijevi na mjesto ugradnje mora se vršiti na takav način da ne dođe 
do nikakvog oštećenja, na što treba obratiti naročitu pažnju. 

Prije ugradnje treba svaku kanalsku cijev pažljivo pregledati i kontrolirati njezinu ispravnost. Prije polaganja cijevi 
mora se instrumentom kontrolirati izrađena posteljica, te prema potrebi izvršiti korekcija, a u skladu s kotama i padom 
danim u uzdužnom profilu. 

Kanalizacijske cijevi se polažu na pješčanu podlogu, ovisno o opterećenju i vrsti cijevi. 
Spajanje cijevi treba vršiti točno prema uputstvima proizvođača, a izvedeni kanalizacijski cjevovod treba ispitati na 

vodonepropusnost prema odredbama europske norme EN 1610/97. 
Preporučuje se ispitivanje izvesti po dionicama između dva okna. 
 

 
10.REVIZIJSKA OKNA KANALIZACIJE 
 

Tipska modularna PE-HD-a revizijska okna, moraju biti proizvedena prema pr EN 13598 (plastični cijevni sustavi  
za podzemnu drenažu i kanalizaciju). Okna se sastoje od kinete , tijela i konusnog završetka.  Okna moraju biti su 
izrađena roto lijevom, a prema normi prEN 13598-2 moraju biti obodne čvrstoće najmanje 2 kN. 

Ponuđač je dužan u ponudi priložiti original ili ovjerenu kopiju potvrde o sukladnosti izdanu (u skladu sa Zakonom o 
građevnim proizvodima (NN 86/08), Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju 
građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09 i 87/10) i Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (prilog K, NN 33/10 i 
87/10) od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije; 

Na svim revizijskim i oknima ugrađuju se lijevano željezni poklopci  600 mm (s četvrtastim okvirom) izrađeni po 
normi HR EN 124; Nosivost pojedinih poklopaca ovisna je o tipu površine na kojoj se ugrađuje i iznosi: 250 kN za okna 
ugrađena na pješačkim površinama i sl., 250 kN, te 400 kN na oknima koja su na prometnim površinama. 

Svi tipovi okna moraju biti ispitani u pogledu mehaničke izdržljivosti u laboratoriju, a kod ispitivanja na terenu 
moraju se ispitati obzirom na statička opterećenja u zemlji i na dinamička opterećenja na cestama. Primijenjeni polimerni 
materijali ne podliježu koroziji. 

Okna moraju također biti ispitana obzirom na održavanje nepropusnosti u raznim uvjetima opterećenja, te u skladu 
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sa normativnim zahtjevima  moraju nepropusnost održavati kod pritiska od najmanje 0,5 bara (5 m vodenog stupca). 
Posebno formirane površine PEHD okna (bogato rebrasta površina, te naboranost površine glavnih cijevi) 

omogućuju eliminaciju dodatnih opterećenja čak i u uvjetima visoke razine podzemnih voda. Uvjeti izvedbe prikazani u 
Uputama za montažu (pogledati točku 3.4.6. u poglavlju 3. Tehnički uvjeti izvođenja) dovoljni su da kanalizacijska 
kontrolna okna ne budu istisnuta od strane podzemnih voda. 

Revizijska okna (PEHD - tvrdi polietilen), kanalizacijske cijevi (PVC - polivinil-klorid), te stupaljke i poklopci za 
revizijska okna moraju biti izvedeni prema specificiranim normama. 

Materijali koji ne odgovaraju zahtijevanim uvjetima ne smiju se preuzeti i ugraditi, nego ga treba na trošak 
proizvođača zamijeniti. 

Iz svega navedenog vidljive su uštede: 
- eliminacija betoniranja korisno utječe na dužinu montažnog ciklusa i trošak izvedbe, 
- ograničena upotreba teške mehanizacije zbog male težine elemenata, 
- nema potrebe za dodatnim širenjem iskopa na mjestima ugradnje okna zbog malih dimenzija. 

 
11.TIPSKA MODULARNA VODOLOVNA GRLA – SLIVNICI 
 

Tipska modularna vodovodna grla – slivnici od PE, PVC-a ili PP moraju biti proizvedena prema HRN EN 13598 
(plastični cijevni sustavi  za podzemnu drenažu i kanalizaciju). Slivnici se sastoje od kinete, tijela i konusnog završetka.  
Slivnici moraju biti su izrađena roto lijevom, a prema normi HRN EN 13598-2:2009 moraju biti obodne čvrstoće najmanje 
2 kN. 

Ponuđač je dužan u ponudi priložiti original ili ovjerenu kopiju potvrde o sukladnosti izdanu (u skladu sa Zakonom o 
građevnim proizvodima (NN 86/08), Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju 
građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09 i 87/10) i Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (prilog K, NN 33/10 i 
87/10) od strane ustanove ovlaštene od Hrvatske akreditacijske agencije; 

 
12.PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA 
 
12.1.PROMETNI ZNAKOVI ( OKOMITA SIGNALIZACIJA ) 
 
Kontrola kakvoće 
 

Materijali od kojih se izrađuju znakovi i stupovi određeni su normama, a za sve materijale izvođač mora na svoj trošak 
prije ugradnje osigurati dokaze da imaju potrebnu kakvoću. Originale dokaza treba predati nadzornom inženjeru. 
Kontrola kakvoće materijala i zaštite od korozije čeličnih elemenata konstrukcije provodi se prema odgovarajućim 
odredbama ovih OTU. 
Zaštita električnih i elektronskih elemenata PPZ regulirana je posebnim zakonskim propisima koji se odnose na 
električne i elektronske instalacije pa se kontrola kakvoće obavlja prema tim odredbama. Izvođač mora o svom trošku 
osigurati kontrolu kakvoće materijala i izvedbe te originale dokaza predati nadzornom inženjeru. 
 
12.2.OZNAKE NA KOLNIKU ( VODORAVNA SIGNALIZACIJA ) 
Kontrola kakvoće 
 
Dužnost je izvođača radova da za materijale kojima radi oznake na kolniku pribavi dokaze o uporabljivosti i da originale 
dokaza preda nadzornom inženjeru. 
Kontrola kakvoće obuhvaća :prethodna ispitivanja materijala, 
  tekuća ispitivanja, 
  kontrolna ispitivanja. 
Prethodna ispitivanja 
 

Ispitivanje uporabljivosti materijala provodi se prema zahtjevima HRN Z.S2.240 (Boje za tankoslojne oznake na kolniku 
). 
 
Tekuća ispitivanja 
Ova ispitivanja osigurava izvođač i koriste se radi potvrde postignute kakvoće. 
 
Tekuća ispitivanja obuhvaćaju : 
 ispitivanje debljine oznaka vlažnog i suhog filma.- bez staklenih kuglica – uzimanjem uzorka na probne pločice na 
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svakih 5.000 m ( posebno za središnje, rubne i druge oznake ), prema zahtjevima norme HRN Z.S2.240 i HRN 
C.A6.030,  
 
 ispitivanja izvedenih oznaka u pogledu prometno-tehničkih svojstava ( trajnost, dnevna i noćna vidljivost, skliskost ) 
i odgovarajućih svojstava materijala za njihovu izradu, prema zahtjevima norme HRN Z.S2.240, 

 ispitivanja otpornosti materijala oznaka na djelovanje smrzavanja i soli i na temperature od 80ºC. 
 
Kontrolna ispitivanja 
 

Ova ispitivanja osigurava investitor i koriste se radi potvrde postignute kakvoće. Kontrolna ispitivanja kakvoće 
obuhvaćaju : 
 ispitivanja debljine oznake suhog filma ( bez staklenih kuglica ) uzorkovanjem na probnim pločicama svakih 20.000 
m ( posebno za središnje, rubne i druge oznake ), prema zahtjevima norme HRN Z.S2.240 i HRN C.A6.030, 
 ispitivanja otpornosti na sklizanje suhog filma oznaka na svakih 10.000 m, prema zahtjevima norme HRN 
U.C4.018, 
 ispitivanja dnevne i noćne vidljivosti te položaja koordinata boje u spektralnom dijagramu suhog filma oznaka na 
svakih 5.000 m, prema zahtjevima normi EN 1436/97 i HRN EN 1436:2001 en, vizualnim pregledom određivanja stanja 
suhog filma oznake i eventualno mogući nedostaci ( oštećenost, mreškanje, pukotine, ljuštenje, ljepljivost i nečistoće ). 
 
12.3. VODOVODNA INSTALACIJA 
 
Za vodovodne instalacije mogu se upotrijebiti samo čelične pocinčane cijevi ili PVC s pripadnim spojnicama koje 

odgovaraju HRN C. B5.225. 

Armature za vodovodne instalacije moraju biti mjedene i odgovarati u svemu HRN M.C5.021...281. 

 
Za instalaciju priključnog vodovoda predviđene su  polietilenske PE100A50 – 10/100 tlačne vodovodne cijevi i električni 
fitinzi za spajanje. 
Za instalaciju razvodnog ovješenog razvoda vode o strop podruma unutar objekta predviđene su ČPC (čelično 
pocinčane tlačne bešavne vodovodne cijevi). 
Za instalaciju zidnog razvoda vode unutar objekta predviđene su cijevi PPR (polipropilen random cijevi). 
Potrebno je za cijevi, fitinge i ventile pribaviti "atest" proizvođača. 
Nakon završene montaže instalacije pristupiti "tlačnoj probi" instalaciije. Tlačnu probu vrši ovlašteno poduzeće i o istom 
izdaje "atest". 
Po izvršenoj tlačnoj probi treba izvršiti ispiranje i dezinfekciju cjevovoda otopinom "Halamida". 
Prije puštanja na upotrebu vode izvršiti bakteriološku analizu ispravnosti vode. Ispitivanje vrši ovlašteni laboratorij koji o 
istom izdaje "atest". 
 
UNUTRAŠNJA HIDRANTSKA MREŽA 

 
Sastoji se od cjevovoda i unutrašnjih zidnih hidranata. Glavni razvod unutrašnje hidrantske mreže je predviđen je sa 
jednom vertikalom. 
Cjevovod je predviđen od čelično pocinčanih tlačnih bešavnih cijevi profila  No 100 mm do 50 mm.  Predviđene su 2  
hidrantske vertikale i 7 zidnih hidrantskih ormarića koji se montiraju uzidno, a montiraju se na visini 150 cm mjereno od  
kote gotovog poda do ventila. 
 
Ormarići su tipski dim 500/540/140 mm, a u njih će se ugraditi oprema: 
vatrogasna tlačna trevira cijev, tip''C'',  52 mm, duljine 15-30 m'  
mlaznica obična  52 mm sa usnacom  12 mm 
kutni ventil  52 mm. 
 
Po izvršenoj montaži hidrantske mreže, a prije tehničkog pregleda, ovlaštena tvrtka (koja je o istom izdala atest) izvršila 
je prvu provjeru ispravnosti hidrantske mreže, a koja se sastoji od: 
pregleda odobrene tehničke (projektne) dokumentacije,  
pregleda odstupanja izvedenog stanja u odnosu na projektirano stanje. 
pregleda isprava o kakvoći elemenata izvedenog sustava sukladno članku 2. Pravilnika  



DIMNJAČAR d.o.o. 
Vladka Mačeka 5, Karlovac, OIB:07474736792 
E-mail : crnemarko@gmail.com 
TEL: 047/ 614-845 
MOB: 091/614-8451 

 

BROJ PROJEKTA: P-35/20 
ZAJED. OZNAKA PROJ.: BM-11/2020 

INVESTITOR: Veleučilište u 
Karlovcu, Strossmayerov trg 9, 
Karlovac 

 

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT  - REKONSTRUKCIJA „BOSANSKOG MAGAZINA“ Karlovac, Prosinac, 2020. 52 
 

o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara (N.N: 67/96 i N.N. 41/03) i isprava o 
tlačnoj probi dijelova sustava za koji su propisane tlačne probe, mjerenja tlaka i protoka vode na hidraulički 
najnepovoljnijem mjestu, tlačne provjere savitljivih vatrogasnih cijevi u hidrantskim ormarićima 
Nakon ishođenja uporabne dozvole potrebno je vršiti periodičnu provjeru ispravnosti sustava hidrantske mreže.  
 
 
 
 

              Sastavio: 
Marko Črne, mag. ing.aedif. 
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C1) ELABORAT ZAŠTITE TK INSTALACIJA ZA VRIJEME I NAKON IZVOĐENJA RADOVA 
 

U zoni zahvata izvođenja radova u Haulikovoj ulici u Karlovcu nalaze se instalacije TK . 
ZAŠTITA PRI ISKOPU ROVA KANALIZACIJE ILI VODOVODA 
Radovima na iskopu može se pristupima tek po određivanju mikrolokacije TK instalacija od strane ovlaštene 
osobe HT-a, koja će ujedno vršiti i nadzor na izvođenju križanja , paralelnog vođenja i zaštite TK instalacija u 
području zahvata u odnosu na ostale instalacije i radove koji su obrađeni ovim projektom. Svi radovi u blizini TK 
instalacije i / ili TK kabela moraju se izvoditi uz zaštitu TK instalacije kako ne bi došlo do oštećivanja. 
Iskop na mjestu križanja i paralelnog vođenja kanalizacije s TK instalacijama vršiti ručno uz povećani oprez. 
Ručno otkopanu kanalizaciju TK instalacije koja je od PVC ili PEHD cijevi potrebno je na polovici širine rova 
kanalizacije podvezati i objesiti o gredu položenu preko rova, kako ne bi došlo do progiba i pucanja TK 
instalacije. 
Zatrpavanje rova oko TK instalacije izvršiti pijeskom ili drobljenim separiranim kamenim agregatom frakcije 0 – 
2 mm', do 10 cm' iznad TK instalacije, te na njega položiti dodatnu mehaničko – upozoravajuću zaštitu (tvrda 
PVC ili PE lamela, ako se ne štiti betonom). Ostalu dubinu zatrpati uz zbijanje , a na dubini 30 cm' ispod 
završnog sloja položiti upozoravajuću traku. Trake se postavljaju u smjeru pružanja TK instalacije. 
Zbijanje materijala pri zatrpavanju rova na mjestima križanja vršiti ručno. 
Svi predviđeni radovi na zaštiti TK instalacija pri izgradnji vodovoda i kanalizacije izvoditi će se uz striktnu 
primjenu: 

 Pravilnika o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture (N.N. br. 88/01) 
 Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge 

povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine  (NN 
75/13) 

 Zakona o elektroničkim komunikacijama (N.N.  73/01;  90/11; 133/12 i 80/13, 71/14, 72/17) 

 
              Sastavio: 
Marko Črne, mag. ing.aedif. 
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C2) ELABORAT ZAŠTITE SN I NN INSTALACIJA ZA VRIJEME I NAKON IZVOĐENJA 
RADOVA 

 
U zoni zahvata izvođenja radova u Haulikovoj ulici u Karlovcu nalaze se instalacije NN mreže . 
 
Ovim projektom predviđena je zaštita postojeće NN podzemne instalacije na mjestima križanja sa instalacijom 
vodovoda i kanalizacije, na način da su se u projektiranju poštovali propisani razmaci kod križanja i paralelnog 
vođenja sa trasom NN podzemne instalacije i da se predviđa fizička zaštita na mjestima križanja, a sve prema 
pravilima struke i uvjetima HEP-a. 
 
Prije izvođenja radova predviđena je obavezna mikrolokacija instalacija NN mreže od strane djelatnika HEP-a. 
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KRIŽANJE ENERGETSKOG KABELA I VODOVODA - KABEL IZNAD VODOVODA 

 

d50cm ZA MAGISTRALNE CIJEVOVODE BEZ ZAŠTITNE CIJEVI ZA KABEL d30cm ZA 

PRIKLJUČNE CIJEVOVODE BEZ ZAŠTITNE CIJEVI ZA KABEL d<50cm ZA MAGISTRALNE 

CIJEVOVODE UZ ZAŠTITNU CIJEV ZA KABEL. d<30cm ZA PRIKLJUČNE CIJEVOVODE UZ 

ZAŠTITNU CIJEV ZA KABEL 

LEGENDA: 

1. VODOVODNA CIJEV 

2. SLOJ MRŠAVOG BETONA C12/15 (cea 5 cm) 

3. PVC ILI TPE ZAŠTITNA CIJEV KABELA 

4. ENERGETSKI KABEL 

5. FINO USITNJENA ZEMLJA ILI PIJESAK 

6. DODATNA MEHANIČKO UPOZORAVAJUĆA ZAŠTITA 

7. UPOZORAVAJUĆA TRAKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENZIJE U CM 
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KRIŽANJE ENERGETSKOG KABELA I KANALIZACIJE  

 

 

 

d 3 0 c m  

za h80 cm polažu se kao mehanička zaštita TPE cijevi  160 ili 200 mm u sloju od 5 cm mršavog betona. 

 za h < 80 cm polažu se kao mehanička zaštita Fe cijevi  150 u sloju od 5 cm mršavog betona. 

LEGENDA: 

1. KANALIZACIJSKA CIJEV 

2. MRŠAVI BETON C12/15 

3. TPE ILI Fe CIJEV 

4. ENERGETSKI KABEL 

5. FINO USITNJENA ZEMLJA ILI PIJESAK 

6. DODATNA MEHANIČKO UPOZORAVAJUĆA ZAŠTITA 

7. UPOZORAVAJUĆA TRAKA 

8. NABIJENA ZEMLJA 

 
 

 
 

DIMENZIJE U CM 
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PARALELNO VOĐENJE ENERGETSKOG KABELA I VODOVODA 

 

      R mjn 150 cm za magistralne cijevovode. 

R min 50 cm za cijevovode nižeg tlaka te kućne priključke. 

LEGENDA: 

1. ENERGETSKI KABEL 

2. FINO USITNJENA ZEMLJA ILI PIJESAK 

3. DODATNA MEHANIČKO UPOZORAVAJUĆA ZAŠTITA 

4. UZEMLJIVAČ 

5. NABIJENA ZEMLJA 

6. UPOZORAVAJUĆA TRAKA 

7. ISKOPANA ZEMLJA 

8. ZDENAC VODOVODA 

9. VODOVODNA CIJEV 
              Sastavio: 
Marko Črne, mag. ing.aedif. 
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C3) ELABORAT ZAŠTITE PLINSKIH INSTALACIJA ZA VRIJEME I NAKON IZVOĐENJA 
RADOVA 

 

U zoni zahvata izvođenja radova u Haulikovoj ulici u Karlovcu izvodi se nova plinska instalacija, čija je lokacija 
vidljiva u situacionom prikazu projekta plinske instalacije. Radovima na iskopu može se pristupima tek po 
određivanju mikrolokacije plinskih instalacija od strane ovlaštene osobe tvrtke Montcogim – Plinara d.o.o., koja 
će ujedno vršiti i nadzor na izvođenju križanja , paralelnog vođenja i zaštite plinskih instalacija u području 
zahvata u odnosu na ostale instalacije i radove koji su obrađeni ovim projektom. Svi radovi u blizini plinske 
instalacije moraju se izvoditi uz zaštitu plinske instalacije kako ne bi došlo do oštećivanja. 
Samo izvođenje križanja i približavanja plinske instalacije i cijevi kanalizacije ili vodovoda mora zadovoljiti 
slijedeće uvjete. 

 
8.1 PARALELNO VOĐENJE I PRIBLIŽAVANJE 

 
Pri paralelnom vođenju kanalizacije u odnosu na plinske instalacije, mora se ostvariti minimalni svjetli razmak 
od 200 cm'. Ukoliko nije moguće ostvariti potrebni razmak, iznimno izvesti na manjem razmaku uz korištenje 
potrebne zaštite. 
 
8.2 KRIŽANJE 

 
Kod križanja kanalizacije u odnosu na plinske instalacije, plinske instalacije se u pravilu nalaze iznad oborinske 
kanalizacije. 
Križanje oborinske kanalizacije sa plinskim instalacijama izvodi se na minimalnom vertikalnom svjetlom 
razmaku od 30 cm'. Ukoliko nije moguće ostvariti potrebni razmak, iznimno izvesti na manjem razmaku uz 
korištenje potrebne zaštite. 
Dijelovi postrojenja kanalizacije (reviziona okna kanalizacije, cestovni slivnici) koji se održavaju moraju biti 
udaljeni od mjesta križanja najmanje 100 cm'. 
 
8.3 ZAŠTITA PRI ISKOPU ROVA 

 
Iskop na mjestu križanja i paralelnog vođenja kanalizacije sa plinskim instalacijama vršiti ručno uz povećani 
oprez. 
Ručno otkopanu kanalizaciju plinske instalacije potrebno je na polovici širine rova kanalizacije podvezati i 
objesiti o gredu položenu preko rova, kako ne bi došlo do progiba i pucanja plinske instalacije. 
Zatrpavanje rova oko plinske instalacije izvršiti pijeskom ili drobljenim separiranim kamenim agregatom frakcije 
0 – 2 mm', do 10 cm' iznad plinske instalacije, te na njega položiti upozoravajuću zaštitnu traku (50 cm' iznad 
tjemena cijevi). Trake se postavljaju u smjeru pružanja instalacije. 
Zbijanje materijala pri zatrpavanju rova na mjestima križanja vršiti ručno. 
 

              Sastavio: 
Marko Črne, mag. ing.aedif. 
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C4) ELABORAT MJERA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE  
 
A/Primijenjeni propisi: 
 
Zakonom o zaštiti okoliša (N.N. br. 80/13 i br. 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
Zakonom o zaštiti prirode (NN br. 57/11 i br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 
Zakonom o vodama (N.N., 66/19) 
Zakonom o zaštiti zraka (NN br. 127/19) 
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (N.N. 94/13, 79/17, 14/19, 98/19.) 
 Zakonom o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 68/18, 110/18, 32/20) 
Zakonom o zaštiti od buke (N.N. br.30/09, br.55/13, br. 153/13, 41/16, 114/18) 
Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja NN RH br. 14/19) 
 Zakonom o poljoprivrednom zemljištu ( NN RH br. br. 20/18, 115/18, 98/19) 
 Zakonom o šumama( NN RH br. 68/18, 115/18, 98/19) 
Zakonom o zaštiti od požara (N.N. br.92/10) 
Pravilnika o mjerama zaštite od buke na otvorenom prostoru (NN 156/08)  

 
 

B/Tehničke mjere zaštite okoliša i prirode za vrijeme i tijekom uporabe objekta: 
 
Namjena površine je korištenje za promet u mirovanju  te parkiranje. 
Pretpostavljeno vrijeme građenja je godina dana. 
Za vrijeme izvođenja radova predviđena mehanizacija (bager, utovarivač, agregat i kamioni) mora biti tehnički ispravna 
(bez ispuštanja pogonskog goriva i ulja). 
Razina buke ne smije preći dozvoljene granice iz Pravilnika o mjerama zaštite od buke na otvorenom prostoru (NN 
156/08)  
Za odlaganje otpada nastalog pri održavanju mehanizacije na gradilištu je potrebno postaviti kontejner koji odvozi 
nadležno komunalno poduzeće. 
Pri izvođenju zemljanih radova iskopani zemljani materijal odvoziti će se van kruga gradilišta na gradsku deponiju 
udaljenu cca 10 km. 
Sve površine predviđene za ozelenjavanje biti će humusirane i zatravljene, te posađeno visoko i nisko raslinje. 
Po završetku radova sav otpadni materijal (ostaci od građenja) obvezno je odvesti na gradsko odlagalište ili u krug 
izvoditelja radova. 
 
Zaključak: 
 
Izgradnja okoliša i instalacija vodovoda i kanalizacije za potrebe rekonstrukcije „Bosanskog magazina“ neće negativno 
utjecati na okoliš, budući se predmetni zahvat ne nalazi u području ekološke mreže, a same karakteristike zahvata su 
takove da ne postoji vjerojatnost značajnijeg utjecaja na obližnje područje. 

 
              Sastavio: 
Marko Črne, mag. ing.aedif. 
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C5) POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GOSPODARENJA GRAĐEVNIM OTPADOM 
 

a)VRIJEME EKSPLOATACIJE GRAĐEVINE 
 

U prostorima stambene građevine ne dolazi do stvaranja štetnih otpadaka (otrovne tvari, kiseline, ulja, 
plinovi), već se stvara veća količina uobičajenog otpada, uglavnom organskog porijekla.  
Prostor za odlaganje otpada predviđen je izvan zgrade. 
Na površini veličine cca 10x1,5 m postavit će se tipske posude za odlaganje otpada zapremine prema broju 
korisnika.  
 
b)VRIJEME GRAĐENJA 
 
U vrijeme izvođenja građevinsko-obrtničkih radova kod gradnje višestambene zgrade na radovima uređenja 
okoliša i izgradnje instalacije vodovoda i kanalizacije biti će prisutni na lokaciji gradilišta različite vrste odpada, 
kao što su: 

Pakiranja sanitarnih uređaja 
Pakiranja opločnika 
Otpaci od izrade oplate za betoniranje 
Dijelovi porušenih stabala 
Otpaci od izrade armature 
Pakiranja cementa i kreča 

Sve otpatke koji nastanu u toku izvođenja radova predviđeno je sortirati prema vrsti (metal, plastika, staklo, 
drvo, stiropor, PVC i PEHD cijevi, gumene brtve, bitumen, betonska šuta) i odvesti preko tvrtke koja je 
ovlaštena za zbrinjavanje otpada na deponij na daljnju obradu. 
 
Zbrinjavanje otpadnih tvari u skladu sa Zakonom o otpadu (NN 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08 i 
87/09). 
 
 
 
 

                                                                                                                            Projektant: 

                                                                                                                                               Marko Črne, mag.ing.aedif. 

 







 SITUACIJA  M 1:750  SITUACIJA JAVNE VODOOPSKRBE 
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 SITUACIJA  M 1:750   

Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Karlovac

Gažanski trg 8, 47000 Karlovac
Hrvatska                                          Izradio/la: Josipa Čalić

15.07.2020

 LEGENDA
KA NA LIZA CIJA
Javni kanal - oborinska

Javni kanal - miješana

Javni kanal - industrijska

Javni kanal - fekalna

Javni kanal - površinska

DC Slijepi čvor

$# Kontrolno okno

BA Slivnik

Interni kanal

$# Objekt interne kanalizaci...

OPĆA
$# Kuće

KA T A ST A RSKE 
granice čestica

software by PRotOK

















REPUBLKA }IRVATSKA

unZ,l,vlr INSPEKT0RAT
Podruini ured Zagreb
Ispostava u Karlovcu
Karlovac, Domobranska 4

KLASA : 5 40 -02 120 -03 I 5985
URBROJ : 443 -02-05 -t 81 4-20-2
Karlovac, 22.07.2020.

ViSi sanitarni inspektor DrZavnog inspektorata, Podrudnog ureda Zagreb, Ispostave u Karlovcu, u

postupku uwrdivanja posebnih uvjeta za zahvat u prostoru: Rekonstrukcija, prenamjena i uredenje
zgrade,,Bosanskog rnagazina", na lokaciji: Karlovac, Jurja Haulika26, nak.d.99214 k.o. Karlovac II,
investitor Veleudili5te u Karlovcu, Karlovac, Trg Josipa Jurja Strossmayera 9, a po zahtjevu Grada
Karlovca, Upravnog odjela za poslove provedbe dokumenata prostornog uredenja, KLASA: 350-
05/20-28/000101, URBROJ: 2133101-05/04-20-0003, od 08.07.2020., zaprimljenog putem

elektronidkog sustava eKonferencija dana 09.07.2020., na temelju dlanka 6. stavka 3. Zakona o

DrZavnom inspektoratu (,,Narodne novine", broj 115/18), utvrtluje sljede6e:

SANITARNO _ TEHNICTP UVTPTE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

U gradevini osigurati zdravstveno ispravnu vodu za ljudsku potro5nju prikljudkom na javnu
vodoopskrbnu mreZu, a prema tehnidkim uvjetima nadleZnog komunalnog druSwa.

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potroSnju moraju biti sukladni odredbama
Zakona o vodi za ljudsku potro5nju (,J.larodne novine", broj 56113,64115, 104117,115/18,
16120) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima
sigurnosti vode za ljudsku potro5nju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe (,,Narodne novine", broj 125117,39120) te o istom, prije
izdavanja uporabne dozvole, predoditi dokaz - analitidko izvje56e o zdravstvenoj ispravnosti
vode za ljudsku potro5nju izdano od strane ovla5tenog laboratorija.

Materijali i predmeti koji dolaze u neposredan dodir s vodom za ljudsku potro5nju (sustav
cijevi, fitinga, ventila, slavina, tu5eva i drugih prikljudaka) ne smiju nepovoljno utjecati na
kakvoiu i zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potroSnju te moraju, u pogledu zdravstvene
ispravnosti, odgovarati uvjetima propisanim odredbama:

- Zakona o vodi za ljudsku potroSnju (,,Narodne novine", broj 56113,64115 i 104117,
I l5l18, 16120),

- Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima
sigurnosti vode za ljudsku potro5nju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (,,Narodne novine", broj 125117,39120),

- Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan
dodir s hranom (,,Narodne novine", broj 125109 i 31/l I ),

a o istom, na tehnidkom pregledu gradevine, predoditi dokaze o izvr5enom laboratorijskom
ispitivanju te pisanu izjavu o ugradenim vrstama cijevi, fitinga, slavina i drugih prikljudaka i o
proizvodadima istih.

2.
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9. Pri projektiranju i izgradnji
odredbama:

Oslobodeno pla6anja upravne pristojbe
(,,Narodne novine", broj 115/16).

predmetne gradevine predvidjeti mjere za5tite od buke sukladno

153/13,41/16,114/18),

k可街 Uudi rade i bOravc
- Zakonao zastitiod buke (,,}'Jarodne novine", broj 30/09, 55113'

- Pravilnika o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u

temeljem dlanka 8. todke l. Zakona o upravnim pristojbama

_  :11]‖III::11:|:llttFillitejepotrebnoutvrditiprovedbumJerazazaζ tituodbuke

(,;Narodne no宙ne``,b可 91/07),

te o istom,na tehniこ kom pregledu gradevine,predoこ iti nalaz i miζ
jette pravne osobe kaa ima

ovlaこtette Za ObavuanJe Struё nh poslova za zaこ tLu od buke.

/Pゞ豊rt)、型、1翌1=:Upravni ottd Za pOJove provcdbc dokumenata pro■ omog

(putem elektron idkog sustava https : //dozvola'mgipu'hr)

2. Pismohran4 ovdje

:[])とl〕::::;;R
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