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INVESTITOR:    

VELEUČILIŠTE U KARLOVCU 

Trg J.J.Strossmayera 9, KARLOVAC, 

OIB: 262820859976 
 

GRAÐEVINA:     

REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I 

PRENAMJENA POSTOJEĆE  

ZGRADE “VOJNE BOLNICE“  

U STUDENTSKI DOM 
 

LOKACIJA:        

Vjekoslava Karasa 8, KARLOVAC 

k.č.br. 992/4 K.O. Karlovac II,   
 

GLAVNI PROJEKTANT:         

PETRA JURČEVIĆ, dipl. ing. arh. 
 

PROJEKTANT:         

DRAGUTIN BELAVIĆ, dipl. ing. građ.                           
  

TEH. DNEVNIK:    

P-53/26 
 

ZAJ. OZNAKA PR.:    

VB/2018 
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POPIS SVIH MAPA PROJEKTA 

POPIS MAPA KOJE SU SASTAVNI DIO OVIH IZMJENA I DOPUNA GLAVNOG 
PROJEKTA (MAPE KOJE SE DODAJU)  
GLAVNI PROJEKT – IZMJENA I DOPUNA, ZOP: VB/2018 
 

MAPA 1.1 ARHITEKTONSKI PROJEKT – IZMJENA I DOPUNA 

 BROJ PROJEKTA: 26-12-11/18-ID/26 

PETRA JURČEVIĆ, dipl.ing.arh., A 3484 

AGORA d.o.o., KARLOVAC 

MAPA 2.1 GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE – IZMJENA I DOPUNA 

 BROJ PROJEKTA: P-191/26 

MARKO ČRNE, mag. ing. aedif., G 5170 

DIMNJAČAR d.o.o., KARLOVAC 

MAPA 3.1 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – IZMJENA I DOPUNA 

 BROJ PROJEKTA: 06/26 

KORKUT d.o.o., Karlovac, 

projektant: STEVO KORKUT, ing. el., E 328 

MAPA 4.1 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKT VATRODOJAVE  

– IZMJENA I DOPUNA 

 BROJ PROJEKTA: 07/26 

KORKUT d.o.o., Karlovac, 

projektant: STEVO KORKUT, ing. el., E 328 

MAPA 5.1 GLAVNI PROJEKT OKOLIŠA I INSTALACIJA VODOVODA, 

KANALIZACIJE I HIDRANTSKE MREŽE – IZMJENA I DOPUNA 

BROJ PROJEKTA: P-53/26 

TEHNOMODUS d.o.o., Karlovac, 

projektant: DRAGUTIN BELAVIĆ, dipl. ing. građ., G 1759 

MAPA 8 STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT UGRADNJE DIZALA 

 BROJ PROJEKTA: DP-77/26 

Ured ovlaštenog inženjera strojarstva Denis Paleka, Zagreb 

projektant: DENIS PALEKA, dipl. ing. str., S 1326 

 

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA  
BROJ PROJEKTA: 26178 
PROJEKTNI URED KANCELJAK MARELIĆ d.o.o., ZAGREB, (01) 2337 313 
projektant: Melita Kanceljak Marelić, dipl.ing.arh., upisni broj 30 
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POPIS MAPA SASTAVNIH DIJELOVA GLAVNOG PROJEKTA NA TEMELJU 
KOJEG JE ISHOĐENA GRAĐEVINSKA DOZVOLA, A KOJE OSTAJU NA SNAZI 
GLAVNI PROJEKT, ZOP: VB/2018 
GRAĐEVINSKA DOZVOLA: KLASA: UP/I-361-03/19-01/000099, URBROJ: 2133/01-
05/04-20-0009, Karlovac, 26. 2. 2020. 
RJEŠENJE O PRODUŽENJU VAŽENJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE: KLASA: UP/I-
361-03/23-01/000038, URBROJ: 2133-1-05/04-23-0003, Karlovac, 3. 3. 2023. 
(pravomoćno: 3. 3. 2023.) 

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT  

 BROJ PROJEKTA: 26-12-11/18 

PETRA JURČEVIĆ, dipl.ing.arh., A 3484 

AGORA d.o.o., KARLOVAC 

MAPA 2 GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE  

 BROJ PROJEKTA: P-02/19 

projektant: BRANKO ČORDAŠEV, dipl. ing. građ., G33 

ARHING d.o.o., KARLOVAC 

MAPA 3 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT  

 BROJ PROJEKTA: TD 08/19 

KORKUT d.o.o., Karlovac, 

projektant: STEVO KORKUT, ing. el., E 328 

MAPA 4 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT VATRODOJAVE  

 BROJ PROJEKTA: TD 09/19 

KORKUT d.o.o., Karlovac, 

projektant: STEVO KORKUT, ing. el., E 328 

MAPA 5 GRAĐEVINSKI PROJEKT OKOLIŠA I INSTALACIJA VODOVODA, 

KANALIZACIJE I HIDRANTSKE MREŽE 

 BROJ PROJEKTA: P-52/19 

projektant: DRAGUTIN BELAVIĆ, dipl. ing. građ. G 1759 

TEHNOMODUS d.o.o., ZAGREB, (047) 655 404 

MAPA 6 PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 

 BROJ PROJEKTA: 712/18 

projektant: BORIS VOJAK, ing. stroj. S 212 

PROMILPROJEKT d.o.o., KARLOVAC,  

MAPA 7 ARHITEKTONSKI PROJEKT FIZIKALNIH SVOJSTAVA GRAĐEVINE 

 BROJ PROJEKTA: 2019059 

projektant: DAVOR PETRAČIĆ, dipl. ing. građ. G996 

PETRAČIĆ PROJEKT d.o.o. KARLOVAC (047) 601 534 
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OBJEDINJENI POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA 

 

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT  

 BROJ PROJEKTA: 26-12-11/18 

PETRA JURČEVIĆ, dipl.ing.arh., A 3484 

AGORA d.o.o., KARLOVAC 

MAPA 1.1 ARHITEKTONSKI PROJEKT – IZMJENA I DOPUNA 

 BROJ PROJEKTA: 26-12-11/18-ID/26 

PETRA JURČEVIĆ, dipl.ing.arh., A 3484 

AGORA d.o.o., KARLOVAC 

MAPA 2 GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE  

 BROJ PROJEKTA: P-02/19 

projektant: BRANKO ČORDAŠEV, dipl. ing. građ., G33 

ARHING d.o.o., KARLOVAC 

MAPA 2.1 GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE – IZMJENA I DOPUNA 

 BROJ PROJEKTA: P-191/26 

MARKO ČRNE, mag. ing. aedif. , G 5170 

DIMNJAČAR d.o.o., KARLOVAC 

MAPA 3 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT  

 BROJ PROJEKTA: TD 08/19 

KORKUT d.o.o., Karlovac, 

projektant: STEVO KORKUT, ing. el., E 328 

MAPA 3.1 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – IZMJENA I DOPUNA 

 BROJ PROJEKTA: 06/26 

KORKUT d.o.o., Karlovac, 

projektant: STEVO KORKUT, ing. el., E 328 

MAPA 4 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT VATRODOJAVE  

 BROJ PROJEKTA: TD 09/19 

KORKUT d.o.o., Karlovac, 

projektant: STEVO KORKUT, ing. el., E 328 

MAPA 4.1 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKT VATRODOJAVE  

– IZMJENA I DOPUNA 

 BROJ PROJEKTA: 07/26 

KORKUT d.o.o., Karlovac, 

projektant: STEVO KORKUT, ing. el., E 328 

MAPA 5 GRAĐEVINSKI PROJEKT OKOLIŠA I INSTALACIJA VODOVODA, 
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KANALIZACIJE I HIDRANTSKE MREŽE 

 BROJ PROJEKTA: P-52/19 

projektant: DRAGUTIN BELAVIĆ, dipl. ing. građ. G 1759 

TEHNOMODUS d.o.o., ZAGREB, (047) 655 404 

MAPA 5.1 GRAĐEVINSKI PROJEKT OKOLIŠA I INSTALACIJA VODOVODA, 

KANALIZACIJE I HIDRANTSKE MREŽE – IZMJENA I DOPUNA 

 BROJ PROJEKTA: P-53/26 

TEHNOMODUS d.o.o., Karlovac, 

projektant: DRAGUTIN BELAVIĆ, dipl. ing. građ., G 1759 

MAPA 6 PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 

 BROJ PROJEKTA: 712/18 

projektant: BORIS VOJAK, ing. stroj. S 212 

PROMILPROJEKT d.o.o., KARLOVAC,  

MAPA 7 ARHITEKTONSKI PROJEKT FIZIKALNIH SVOJSTAVA GRAĐEVINE 

 BROJ PROJEKTA: 2019059 

projektant: DAVOR PETRAČIĆ, dipl. ing. građ. G996 

PETRAČIĆ PROJEKT d.o.o. KARLOVAC (047) 601 534 

MAPA 8 STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT UGRADNJE DIZALA 

 BROJ PROJEKTA: DP-77/26 

DENIS PALEKA ,dipl.ing.str., S 1326 

Ured ovlaštenog inženjera strojarstva Denis Paleka, Zagreb 

 
ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 
BROJ PROJEKTA: 26178 
PROJEKTNI URED KANCELJAK MARELIĆ d.o.o., ZAGREB, (01) 2337 313 
projektant: Melita Kanceljak Marelić, dipl. ing. arh. 
 
ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 
BROJ PROJEKTA: 1991 
PROJEKTNI URED KANCELJAK MARELIĆ d.o.o., ZAGREB, (01) 2337 313 
projektant: Melita Kanceljak Marelić, dipl. ing. arh. 
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INVESTITOR:   VELEUČILIŠTE U KARLOVCU 

Trg J.J.Strossmayera 9, KARLOVAC, OIB: 262820859976 
  

GRAÐEVINA:    REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRENAMJENA 

POSTOJEĆE ZGRADE “VOJNE BOLNICE“  

U STUDENTSKI DOM 
  

LOKACIJA:       Vjekoslava Karasa 8, KARLOVAC 

k.č.br. 992/4 K.O. Karlovac II,   
  

GLAVNI PROJEKTANT:         PETRA JURČEVIĆ, dipl. ing. arh. 
  

PROJEKTANT:        DRAGUTIN BELAVIĆ, dipl. ing. građ.                           
  

TEH. DNEVNIK:   P-53/26 
  

ZAJ. OZNAKA PR.:  VB/2018 
  

  

 

GLAVNI  PROJEKT  
(IZMJENE I DOPUNE) 

 

OKOLIŠA I INSTALACIJA VODOVODA, KANALIZACIJE I 

HIDRANTSKE MREŽE 
 

 

SADRŽAJ: 

A) TEKSTUALNI DIO: 

 

1. REGISTRACIJA TVRTKE  

2. IMENOVANJE PROJEKTANTA  

3. IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA  

 4. POSEBNI UVJETI  

5. TEHNIČKI  OPIS  

6. HIDRAULIČKI PRORAČUN  

7. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KVALITETE  

8. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA SA 

ISPRAVAMA 

 

9. 

. 

SANACIJA OKOLIŠA  

 

B) NACRTI: 

 

1. SITUACIJA PREMA VAŽEĆOJ GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI M  1:100 

2. SITUACIJA IZMJENE I DOPUNA M  1:100 

3. POKRIVENOST VANJSKIH HIDRANATA  M  1:100 
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A) TEKSTUALNI DIO: 
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1.   REGISTRACIJA  TVRTKE 
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Izrađeno:  2025-02-06 10:13:30
Podaci od: 2025-02-06

D004

Elektronički zapis
Datum: 06.02.2025

Stranica: 1 od 3

MBS:

OIB:

EUID:

TVRTKA:

SJEDIŠTE/ADRESA:

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:

PRAVNI OBLIK:

PRETEŽITA DJELATNOST:

PREDMET POSLOVANJA:

1

1

1

4

1

4

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

081031226

31728187872

HRSR.081031226

TEHNOMODUS d.o.o. za projektiranje i usluge

TEHNOMODUS d.o.o.

Zagreb (Grad Zagreb)
Ulica Ljudevita Posavskog 34A

sandra.belavic@ka.t-com.hr

društvo s ograničenom odgovornošću

71.12      -

*          -

*          -

*          -
*          -
*          -
*          -

*          -
*          -
*          -
*          -
*          -
*          -
*          -

*          -

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor 
građenja
energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade 
i redoviti pregled sustava grijanja i sustava 
hlađenja ili klimatizacije u zgradi
stručni poslovi prostornog uređenja
djelatnost upravljanja projektom gradnje
djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
poslovi upravljanja nekretninom i održavanje 
nekretnina
posredovanje u prometu nekretnina
poslovanje nekretninama
računalne i srodne djelatnosti
pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
pripremanje i suluživanje pića i napitaka
pružanje usluga smještaja
pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa 
ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na 
priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, 
knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih 



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Izrađeno:  2025-02-06 10:13:30
Podaci od: 2025-02-06

D004

Elektronički zapis
Datum: 06.02.2025

Stranica: 2 od 3

PREDMET POSLOVANJA:

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

TEMELJNI KAPITAL:

PRAVNI ODNOSI:

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Osnivački akt:

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

3

4

1

1

Sandra Belavić, OIB: 78697885589
Karlovac, Silvija Strahimira Kranjčevića 16

SANDRA BELAVIĆ, OIB: 78697885589
Karlovac, Silvija Strahimira Kranjčevića 16

20.000,00 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

Napomena: 
Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i ne 
utječe na prava i obveze društva niti članova društva.
Društva su u obvezi temeljni kapital uskladiti sukladno Zakonu o 
izmjenama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 
114/22.).

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 
18.04.2016. godine.

Predano   God.  Za razdoblje         Vrsta izvještaja
26.06.24  2023  01.01.23 - 31.12.23  GFI-POD izvještaj

rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih karata, 
reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih 
oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, 
poslovnih obrazaca i drugih tiskanih komercijalnih 
publikacija, papirne robe za osobne potrebe i drugih 
tiskanih materijala, pomoću knjigotiska, ofseta, 
fotogravure, fleksografije, sitotiska i drugih 
tiskarskih strojeva, strojeva za umnožavanje, 
računalnih pisača, strojeva za fotokopiranje i 
strojeva za termokopiranje

- jedini član d.o.o.

- direktor
- zastupa samostalno i pojedinačno, od 15.07.2020. godine

3

4
4

 

 

 

eu



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Izrađeno:  2025-02-06 10:13:30
Podaci od: 2025-02-06

D004

Elektronički zapis
Datum: 06.02.2025

Stranica: 3 od 3

Upise u glavnu knjigu proveli su:

0001
0002
0003
0004
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 
 eu 

Tt-16/12002-6
Tt-16/34318-1
Tt-20/3052-2
Tt-20/19437-2
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      
     /      

13.05.2016
30.09.2016
10.02.2020
19.08.2020
26.06.2017
30.06.2017
26.06.2018
26.06.2019
23.06.2020
28.06.2021
27.06.2022
27.04.2023
26.06.2024

Trgovački sud u Zagrebu
Trgovački sud u Zagrebu
Trgovački sud u Zagrebu
Trgovački sud u Zagrebu
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis
elektronički upis

RBU Tt Datum Naziv suda

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronički 
potpisana certifikatom:
CN=sudreg, L=ZAGREB,

O=MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE HR72910430276, C=HR

Broj zapisa: 00WXg-Z8Jt9-0imBL-mSkh2-Zusqi
Kontrolni broj: izUC7-ejdBn-c74kO-MaL5O

Skeniranjem ovog QR koda možete provjeriti točnost podataka.
Isto možete učiniti i na web stranici 
http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola_izvornika/ unosom gore navedenog broja
zapisa i kontrolnog broja dokumenta.
U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument 
identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuđa i uprave 
potvrđuje točnost isprave i stanje podataka u trenutku izrade izvatka.
Provjera točnosti podataka može se izvršiti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.

Sukladno Uredbi o tarifi sudskih pristojbi (NN br. 37/2023) 

Tar. br. 28. ne plaća se pristojba za izdavanje aktivnog i/ili 

povijesnog izvatka iz sudskog registra.
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2.   IMENOVANJE PROJEKTANTA  
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Prema odredbama ZAKONA O GRADNJI (NN br. 153/13, 20/17) imenujem PROJEKTANTA 

na izradi projekta za gore navedenu građevinu. 

 

Projektant je odgovoran da projekt ili dio projekta, za čiju je izradu imenovan, udovoljava 

zahtjevima iz  Zakona o gradnji. 

 

 

 

PROJEKTANT :      DRAGUTIN BELAVIĆ, dipl.ing.građ. 
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__________________________ 

         Sandra Belavić 
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IZJAVA   PROJEKTANTA 

 

 
GLAVNI PROJEKT 

(IZMJENE I DOPUNE)  

 
OKOLIŠA I INSTALACIJA VODOVODA, KANALIZACIJE I 

HIDRANTSKE MREŽE 

 
REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRENAMJENA 

POSTOJEĆE ZGRADE “VOJNE BOLNICE“ 

U STUDENTSKI DOM 

na k.č.br. k.č.br. 992/4 K.O. Karlovac II, 

 

 
izrađen u tvrtki TEHNOMODUS d.o.o. -  Karlovac, P-53/26 – sukladan je sa: 

 
 Zakonom o gradnji (NN 155/25) 

 Zakonom o prostornom uređenju (NN 155/25) 

 Tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju navedenih 
zakona, kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu, te pravilima struke. 

 Generalnim urbanističkim planom Grada Karlovca („Glasnik“ Grada Karlovca broj 
14/07, 06/11, 08/14, 13/19, 15/19 – pročišćeni tekst, 17/24, 21/24-Ispravak 
Odluke i Pročišćeni tekst)  

 Urbanističkim planom uređenja „Zvijezda” (GGK br. 07/2017.) 

 

Investitor:     VELEUČILIŠTE U KARLOVCU, 

Trg J.J.Strossmayera 9, KARLOVAC, OIB: 262820859976 
      

 

 

 

 
 

Karlovac, kolovoz 2026.                                                                      Projektant: 

                                           D. Belavić, dipl.ing.građ. 

 



 

DRUŠTVO ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE,  OIB: 31728187872 

Zagreb, Ul. Lj. Posavskog 34a;  Sjedište Karlovac, Kranjčevićeva 16 

 

 

Na temelju članka Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17), a sukladno Pravilniku o sadržaju izjave 

projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih 

propisa (NN br. 98/99), projektant daje: 
 

IZJAVU  O  USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S ODREDBAMA             

POSEBNIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA 
               

DRAGUTIN BELAVIĆ, dipl.ing.građ. ovlašteni inženjer građevinarstva, upisan u imenik 

ovlaštenih inženjera građevinarstva pod brojem 1759 prema rješenju o upisu klasa UP / I -360-

01-/ 99-01/1759, urbroj : 314-01-99-1, od 14.listopada 1999. izjavljuje da je:  
 

GLAVNI  PROJEKT 

 
(IZMEJNE I DOUNE) 

OKOLIŠA I INSTALACIJA VODOVODA, KANALIZACIJE  

I HIDRANTSKE MREŽE 

 

izrađen u tvrtki TEHNOMODUS d.o.o. -  Karlovac, P-53/26 – sukladan je sa: 
 

 Zakonom o gradnji (NN 155/25) 

 Zakonom o prostornom uređenju (NN 155/25) 

 Tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju navedenih 
zakona, kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu, te pravilima struke. 

 Generalnim urbanističkim planom Grada Karlovca („Glasnik“ Grada Karlovca broj 
14/07, 06/11, 08/14, 13/19, 15/19 – pročišćeni tekst, 17/24, 21/24-Ispravak 
Odluke i Pročišćeni tekst)  

 Urbanističkim planom uređenja „Zvijezda” (GGK br. 07/2017.) 
 

  NARODNE  NOVINE  RH 
   

1. 

2. 

 Zakon o prostornom uređenjeu    153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 

Zakon o gradnji 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/25 

3.  Zakon o poslovima i djelatnostima u prostornog uređenja i gradnji  NN 78/15,118/18,110/19 

4.  Zakon o građevnim proizvodima 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20 

5.  Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti  80/13, 14/14, 32/19 

6.  Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode 103/08 

7.  Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda 113/08 

8.  Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda  103/08, 

147/09, 87/10, 129/11 

9.  Tehnički propis za građevinske konstrukcije    17/17, 75/20 

10.  Pravilnik o tehničkom pregledu građevine    46/18, 98/19 

11.  Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti    78/13 

12.  Zakon o zaštiti od požara      92/10 

13.  Zakon o vatrogastvu             125/19 

14.  Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara    8/06 

15.  Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe     35/94, 55/94, 142/03 

16.  Pravilnik o građevinama za koje nije potrebno ishoditi  posebne uvjete građenja glede  

zaštite od požara    35/94 

17.  Zakon o zaštiti na radu     71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18 

18.  Zakon o otpadu               178/04, 153/05, 111/06, 60/08, 87/09 

19.  Zakon o održivom gospodarenju otpadom      94/13, 73/17 

20.  Zakon o vodama             66/19 

21.  Zakon o zaštiti od buke    30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 

22.  Zakon o zaštiti okoliša      80/13, 78/15, 12/18, 118/18 



 

DRUŠTVO ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE,  OIB: 31728187872 

Zagreb, Ul. Lj. Posavskog 34a;  Sjedište Karlovac, Kranjčevićeva 16 

 

 

23. Zakon o zaštiti prirode      80/13, 15/18, 14/19, 127/19 

24.  Zakon o normizaciji          80/13 

25.  Zakon o upravnim pristojbama  115/16 

26.  Zakon o Državnom inspektoratu    115/18 

27.  Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti  79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 

28.  Zakon o predmetima opće uporabe   39/13, 47/14, 114/18 

29.  Zakon o vodi za ljudsku potrošnju   56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20 

30.  Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku 

potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe   125/17, 

39/20 

31.  Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni 

objekti 44/14 

32.  Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom 25/13, 41/14, 114/18 

33.  Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom 125/09, 

31/11 

34.  Pravilnik o gospodarenju otpadom   117/17 

35.  Pravilnik o najvećim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave   145/04 

36.  Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke   91/07 

37.  Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti   52/20 

38.  Zakon o sanitarnoj inspekciji 113/08, 88/10 

39.  Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga  (Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, 18. 06. 2016.) 

40.  Odluka o odvodnji otpadnih voda na području grada Karlovca  (Glasnik Karlovačke županije br.6a/15) 

41.  Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine  (Glasnik grada karlovca 6/12) 

42.  Odlukom o izmjenama i dopunama odluke o priključenju na komunalne vodne građevine  (Glasnik grada 

Karlovca 08/13) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

Karlovac, kolovoz 2026.                                                                                           

                                                                                                   projektant: 

                                                                                         D. Belavić, dipl.ing.građ. 
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TEHNIČKI OPIS 
 

OPĆENITO 

 

Predmet projektne dokumentacije je izmjena i dopuna glavnog projekta 

rekonstrukcije, uređenja i prenamjene postojeće zgrade "Vojne bolnice" u 

studentski dom koja obuhvaća dogradnju vanjskog dizala u dvorištu zgrade "Vojne 

bolnice“. 

Predmetna građevina nalazi se u obuhvatu Generalnog urbanističkog plana Grada 

Karlovca („Glasnik“ Grada Karlovca broj 14/07, 06/11, 08/14, 13/19, 15/19 – 

pročišćeni tekst, 17/24, 21/24 - Ispravak Odluke i Pročišćeni tekst) i Urbanističkog 

plana uređenja “Zvijezda” (GGK br. 07/2017.) te unutar kulturno-povijesne 

urbanističke cjeline grada Karlovca - A zona (UC01) – Prvi stupanj zaštite 

(cjelovita zaštita ustroja naselja). 

 

Za rekonstrukciju, uređenje i prenamjenu postojeće zgrade "Vojne bolnice" u 

studentski dom ishođena je: 

 

 GRAĐEVINSKA DOZVOLA: KLASA: UP/I-361-03/19-01/000099, 

URBROJ: 2133/01-05/04-20-0009, Karlovac, 26. 2. 2020. 

 RJEŠENJE O PRODUŽENJU VAŽENJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE: 

KLASA: UP/I-361-03/23-01/000038, URBROJ: 2133-1-05/04-23-0003, 

Karlovac, 3. 3. 2023. (pravomoćno: 3. 3. 2023.) 

Temeljem ove projektne dokumentacije (Glavni projekt – izmjena i dopuna) 

ishodit će se izmjena i dopuna građevinske dozvole sukladno Zakonu o gradnji. 

 

Za potrebe izrade izmjene i dopune glavnog projekta, sukladno članku 83. stavku 

4. Zakona o gradnji, ishođeni su samo oni posebni uvjeti na koje izmjena i dopuna 

ima utjecaj. 

Izmjenama i dopunama koje su predmet ovog projekta ne mijenjaju se ostali 

ishođeni posebni uvjeti niti ostali ishođeni uvjeti priključenja građevine na 

komunalnu infrastrukturu. 
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TLOCRTNI ELEMENTI  
 

Studentski dom će imati pješački i kolni pristup zgradi iz Ulice Vjekoslava Karasa  te 

se formira ulazno dvorište. Ulazno dvorište će biti popločeno betonskim 

opločnicima. Ulaznim rampama omogućiti će se ulaz slabopokretnim osobama kao i 

taktilnim opločnicima kretanja slabovidnih osoba. Oborinske vode dvorišta sakuplajti 

će se udužnom odvodnjom rešetkom sa prorezom sve uklopljeno u betonski 

opločnik.  
 

Kolnička konstrukcija pješačkog i kolnog prilaza sastoji se od: 

 

 - betonskih opločnika, d= 8 cm 

 - sloja pijeska, d= 5 cm 

 - nosivog sloja od drobljenog kamenog agregata (tampon)  

  min. debljine 40 cm, zbijenog na Ms= 75 MN/m2 

- posteljice uvaljane na Ms= 25 MN/m2         

 

INSTALACIJA VODOVODA  

 

Postojeća zgrada ima priključak na vodoopskrbni sustav Grada Karlovca koji će se 

napustiti. Gradi se novi vodoopskrbni priključak PEHD DN  90 mm na javnom 

vodoopskrbnom cjevovodu preko T ogranaka s ventilom u Ulici Vjekoslava 

Karasa. Postojeći cjevovod je izgrađen iz ljevanoželjeznih cijevi DN 80 mm. 

Sagledan je projekt “ Uređenje prometnih površina unutar Zvijezde  i projektiranje 

vodoopskrbe i kanalizacije unutar Zvijezde” te je priključak prilagođen i projktnim 

rješenjem i namjerom prespajanja na novu javnu vodoopskrbnu mrežu ka bude 

izgrađena. U dvorištu zgrade gradi se novo vodomjerno okno dimenzija 3,10 x 

1,90 metara dubine cca 2,00 metara  za ugradnju zasebnih vodomjera na daljinsko 

očitavanje kako za sanitarnu vodu te potrošnju protupožarne vode. Ugraditi će se 

zaštita od povratnog toka. Za potrebe sanitarne opskrbe vodom od vanjskog 

vodomjernog okna do ulaza u građevinu  polaže se PEHD cijev DN 63 mm 

(unutarnji profil cijevi 50 mm). U strojarnici se instalacija hladne vode priključuje 

na spremnik potrošne tople vode (PTV). U spremištu će se izvesti razdjelnik 

hladne, tople vode i cirkulacije tople vode. Od razdjelnika instalacija hladne, tople 

vode i cirkulacije tople vode  instalacija će se razvoditi u podovima, zidovima i u 

spuštenom stropu do pojedinih sanitarnih čvorova i kuhinje, odnosno pojedinih 

trošila. S obzirom na gradnju lifta potrebno je dio vodovoda novom trasom  

prilagoditi nastaloj izmjeni. 

Osim sustava sanitarne vodoopskrbe iz javnog cjevovoda, za potrebe ispiranja WC 

školjki koristiti će se sakupljena kišnica spremljena u podzemni armiranobetonski  

spremnik volumena V=24 000,0 litara. Za sustav ispiranja oborinskom vodom 

koristi se hidroforska stanica i zaseban sustav cijevi koji dolazi do svakog 

vodokotlića. Ovakav zaseban sustav cijevi povezan je i sa instalacijom sanitarna 
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vodoopskrbe unutar objekta te ga je moguće sustavom ventila puštati u funkciju ili 

isključiti. Unutar zgrade polažu se PPR cijevi, a kroz vanjski prostor polažu se 

PEHD cijevi odgovarajućih dimenzija za opskrbu sanitarnom vodom. Razvod 

unutar prostorija predviđen je razvod PPR cijevima dn 40 mm, 32 mm, 25 mm, 20 

mm i 15 mm. Prije zatvaranja podnih i zidnih prokopa potrebno je izvršiti tlačnu 

probu i baktriološku kontrolu vode za piće kompletne instalacije vodovoda. 

 

INSTALACIJA HIDRANTSKE MREŽE 

 

Predmetna građevina štitit će se vanjskom i unutarnjom hidrantskom mrežom. 

Vanjska hidrantska mreža je mreža hidranata na javnom vodovodu , za koje je 

ispitana funkcionalnost istih , a Q/h dijagram pokazuje izdašnost vanjskih 

hidranata sa porebnim dinamičkim tlakom. Za unutrnju hidrantsku protupožarnu 

vodu osiguran je zaseban vodomjer u vodomjernom oknu. Iza glavnog vodomjera 

instalacija se razvodi odvojcima  prema grupama unutarnjh zidnih hidranata 

smještenih u zgradi. Kompletna hidrantska mreža predviđa se izvesti kao mokra. 

Hidrantska mreža do ulaska u objekt vodi se u terenu, dok se u objektu vodi u 

podovima , vertikalni cjevovod se vodi u zidu , a razvod do hidranata pod 

spuštenim stropom ili u zidu . Unutarnju hidrantsku mrežu čini sustav zidnih 

hidranata ukupno 17 zidnih hidranata. Unutarnji zidni hidranti će biti postavljeni 

tako da će pokriti one prostore i požarne sektore vodenim mlazom koji to prema 

Elaboratu zaštite od požara zahtijevaju, uzimajući u obzir da je duljina crijeva 15 

m, a kompaktnog mlaza 5 m. Razmještaj hidranata je takav da će biti lako uočljivi i 

pristupačni, te tako locirani da pokrivaju sve prostore i sve požarne sektore. 

Unutarnji zidni hidranti biti će opremljeni sa tipiziranom propisanom prijenosnom 

opremom i to s vatrogasnim crijevom odabrane dužine kao i s jednom standardnom 

mlaznicom. Ventil u ormariću postaviti će se na visini od 1,50 m od poda, a crveno 

obojeni ormarić će se označiti simbolom u skladu sa normom HRN ISO 6309. 

 

INSTALACIJA  KANALIZACIJE 

 

Postojeća zgrada “ vojne bolnice” ima priključak na javnu kanalizaciju Grada 

Karlovca koji će se napustiti. Studentski dom dobiva novi kanalizacijski priključak  

profila 300 mm postojećem sustavu odvodnje sa spojem na postojeće revizijsko 

okno u Ulici Vjekoslava Karasa. Postojeća kanalizacija izgrađenaje iz betonskh 

jajolikog presjeka 300/450 mm .Prema projektu “ Uređenje prometnih površina 

unutar Zvijezde  i projektiranje vodoopskrbe i kanalizacije unutar Zvijzde” novi 

priključak je kompatibilan spomenutom projektu sa mogućnosti prespajanja na 

potpuno novi sustav odvodnje Zvijezde . U dogovoru s nadležnim komunalnim 

poduzećem priključak će se izvesti na 50,0 cm iznad kote kinete.  

 

Sanitarna odvodnja 
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Sanitarna odvodnja objekta predviđa se izvesti gravitacijski, sa obavezom 

sifoniranja svih priključnih mjesta u objektu. Odvodnja fekalnih otpadnih voda vrši 

se preko odvodnih cijevi pojedinih čvorova. Dalje se horizontalnim cjevovodima 

odvodi u PE revizijska okna izvan objekta. Sve prodore kanalizacijskih cijevi kroz 

temelje potrebno je izvesti potpuno vodonepropusno s brtvenom garniturom. Okna 

u objektu su vodotijsna izvedena sa uljnim vodotijesnim poklopcima. Razvod 

sanitarne odvodnje izvodi se PVC cijevima dn 50 mm, 75 mm, 110 mm, 150 mm, 

200 mm, 250 mm i 300 mm.Trasa dijela sanitarne kanalizacije prilogođena je 

gradnji lifta na lokaciji. 

Oborinska odvodnja 

 

Oborinska voda sa krova zgrade prikuplja se zasebnom  kanalizacijskom  mrežom i 

dovodi do sabirnog trodijelnog armiranobetonskog podzemnog spremnika 

volumena V=24,0 m3. Voda iz spremnika koristi se samo za ispiranje WC-a. 

Prihvat oborinskih voda s krova predviđa se pomoću grijanih vodolovnih grla i 

vertikala. Oborinske vertikale vode se uglavnom izvana, a one koje prolaze unutar 

građevine, cijelom dužinom moraju se izolirati toplinsko-zvučnom izolacijom radi 

sprječavanja pojave kondenzata i šumova.  

Vanjska kanalizacija predviđena je iz PE reviziona okna sa unutarnjim promjrima 

dn 600 mm  i  dn 800 mm sa poklopcima 0,60 x 0,60 metara za laki ili teški promet 

(ovisno o polažaju okna). Priključno reviziono okno je postojeće, a kontrolno okno 

nalazi se u dvorištu “studentskog doma”. Uzdužni padovi kanalizacije 

omogučavaju protočnost i samočišćenje. Prije zatrpavanja podnih i zidnih prokopa 

i šliceva potrebno je izvršiti probu kanalizacije na vodonepropusnost i protočnost. 

                                                                                         

PROCJENA VRIJEDNOSTI RADOVA 

 

Projektantska  procjena izgradnje instalacija vodovoda, unutarnje hidrantske mreže 

i kanalizacije  iznosi cca  250.000,00 eura. U cijeni nije sadržan PDV. 

. 

 

                                                                                         Sastavio: 

 

Karlovac, kolovoz   2026.                                   Dragutin Belavić, dipl.ing.građ 
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6.  HIDRAULIČKI PRORAČUN 
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HIDRAULIČKI  PRORAČUN 

 

    

PRORAČUN I DIMENZIONIRANJE VODOVODNE INSTALACIJE 

 

 

40 UMIVAONIK-a                 40  x  0,50   I.J. =  20,00  I.J. 

36 WC-a,                                 36  x  0,25   I.J. =    9,00  I.J. 

33 TUŠ-a                                 33  x  0,50   I.J. =  16,50  I.J. 

2  PISOAR-a                             2   x  0,25   I.J. =    0,50  I.J. 

4 SUDOPER-a                          4  x  1,00    I.J. =    4,00  I.J. 

4 TROKADER-a                       4  x  1,00   I.J. =    4,00  I.J. 

 

 UKUPNO  =  54,00  I.J. = 1,85  l/s    Odabrana cijev  PE-HD DN 63 mm (50 mm). 

 

                     

PRORAČUN I DIMENZIONIRANJE KANALIZACIJE 

 

 

40 UMIVAONIK-a                     33 TUŠ-a                             4  SUDOPER-a      

36 WC-a                                        2 PISOAR-a                      4  TROKADER-a             

   

 

Računanje protoka fekalne kanalizacije:        Qf = (N x p x q)/100 

 

SANITARNI OBJEKT N q p Qf 

WC 36 1.20 19.8 8.55 

PISOAR   2 0.17 19.8 0.67 

SUDOPER 4 0.67 19.8 0.53 

UMIVAONIK 40 0.17 19.8 1.35 

TUŠ 33 0.67 19.8 4.38 

TROKADERO 4 0.67 19.8 16.01 

                                                                                                     

  

 Qf= 16.01 l/sek  - količina vode kod  rada svih sanitarnih uređaja.  

 

Prema Prandl – Colebrook tablicama za dimenzoniranje cjevovoda, za cijevi DN 300 mm 

(kružni profil), s uzdužnim padom  I=0,5 %, i s koficijentom pogonske hrapavosti kb=1,50 mm, 

količina protoke iznosi  Q = 76,0  l/s   i brzina  v = 1,00 m/s. 

 

 

 

                                                                                           Sastavio: 

Karlovac, travanj 2019.                                   Dragutin Belavić, dipl.ing.građ 
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PRORAČUN I DIMENZIONIRANJE OBORINSKE KANALIZACIJE 

 

Oborinska  odvodnja  sastoji se od odvodnje krovnik ploha: 
 

Proračun za oborinsku odvodnju se provodi po slijedećoj formuli :  
        

      Qob = i x F x    ( l/sec )  
 

gdje je :   i     intenzitet oborina u l/sec/ha  (  200 l/s/ha ) 

                F   slivna površina u hektarima ( ukupno    ha) 

  koficijent otjecanja  ( za  krovne površine  2=0,95 ) 

 

slivna površina  F (ha) :     - krovne površine  :                   0,090  ha 

                                            

Količina vode u sustavu odvodnje krovnih ploha : 

Q =  200 x ( 0,090 x 0,95 )  =   200 x  0,0855   =   17,10  l/sec 

 

 

Prema Prandl – Colebrook tablicama za dimenzoniranje unutarnjeg cjevovoda, za 

cijevi DN 200 mm i DN 300 mm ( kružni profil), s uzdužnim padom  I=0,5 %, i s 

koficijentom pogonske hrapavosti kb=1,50 mm, količina protoke iznosi za DN200 

mm Q = 26,8  l/s  i  brzina  v = 0,77 m/s  i količina protoke za DN300 mm  Q = 

76,0 l/s  i brzina v=1,0 m/s.  

 

 

 

 

 

                                                                                           Sastavio: 

Karlovac, travanj  2019.                                   Dragutin Belavić, dipl.ing.građ 
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PRORAČUN I DIMENZIONIRANJE  HIDRANTSKE MREŽE 

 

UNUTARNJA  HIDRANTSKA MREŽA 

 

Hidrantska mreža za gašenje požara je skup cjevovoda , uređaja i opreme kojima 

se voda od sigurnog izvora dovodi do štićenih prostora i građevine. Površina 

tlocrta građevine iznosi 900,00 m2. Prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za 

gašenje požara ( NN 08/06 ) i sukladno požarnom opterečenju najmanja potrebna 

količina vode pri tlaku ne manjem od 0,25 MPa je 40 lit / min za prostor 

studentskog doma.    

Dimenzioniranje hidrantske mreže izvedeno je prema metodi posebnih 

izračunavanja dužnih i pojedinačnih otpora koje se preračunavaju u ekvivalente 

dužine cijevi. Proračun se provodi za mjerodavni  hidrant  ZH 17 ( najudaljeniji). 
 

DIONICA 

 
PROTOK 

 
PROMJER 

 
BRZINA 

VODE 
DUŽINA 

 
UKUPNI GUBICI  PRITISAK 

 LINIJSKI LOKALNI 

OD – DO l/sec mm m/s m po m SVEGA Le m hm m mVS 

0 – 1 10,0 80 1,9 16,0 0,06 0,96 16,3 0,96 
58 

1 – 2 10,0 80 1,1 36,0 0,06 2,16 11,6 0,66 

2 - 3 7,5 80 1,5 2,0 0,03 0,66 10,0 0,03  

3 - 4 5,0 65 1,3 13,0 0,04 0,52 9,1 0,36  

4 - 5 2,5 50 1,1 4,0 0,03 0,12 5,7 0,18  

          

5-mlaz 2,5 52 1,2 15,00 0,037 0,56 4,5 0,33  

      

   
UKUPNO 4,42  2,19  

                                                                                                                                   6,61 mVS     

GUBITAK U MREŽI .......................         6,61 mVS 

MINIMALNI  PRITISAK .......……        25,00 mVS 

________________________________________ 

UKUPNI POTREBNI MINIMALNI PRITISAK .....  31,61 m , odnosno  

3,16 bara. 

 

Da bi se zadovoljili uvjeti minimalnog protoka količine vode kroz mlaznicu 

pritisak na gradskoj mreži na mjestu priključka treba iznositi  min. 3,16 bara. 

Prema podacima komunalnog poduzeća u gradskoj vodovodnoj mreži pritisak 

iznosi 5,8 bara. 

 

                                                                                           Sastavio: 

Karlovac, kolovoz  2026.                                   Dragutin Belavić, dipl.ing.građ. 
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7.   PROGRAM KONTROLE I  

        OSIGURANJE KVALITETE 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 

Tehnički uvjeti izvođenja instalacija vodovoda i kanalizacije, atest mjerenja i ispitivanja 

instalacija prema Zakonu o gradnji ( NN br. 153/13). 

 

I. Opći uvjeti 

 

1. Opći tehnički uvjeti sa dopunama i detaljnije objašnjenje za ovu vrstu instalacija i 

kao takvi su sastavni dio projekta, prema tome i obvezni za izvođača. 

2. Instalacija se treba izvesti prema nacrtima, tehničkom opisu i troškovniku iz 

projekta, važećim hrvatskim propisima, tehničkim propisima i pravilima struke. 

3. Glavni projekt mora biti od nadležnih ustanova. 

4. Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena 

suglasnost nadzornog inženjera, odnosno projektanta. 

5. Izvođač je dužan prije izvođenja proučiti projekt te provjeriti postojeće stanje. Za 

sva eventualna odstupanja potrebno je konzultirati nadzornog inženjera ili 

projektanta. 

Samovoljna izmjena projekta izvršena po izvođaču isključuje odgovornost projektanta za 

tehničku ispravnost projekta, odnosno određene cjeline. 

 

 

II. Tehnički uvjeti izvođenja 

 

Vodovodne cijevi, ventili, armature:  

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan 

dodir  s hranom (NN br. 125/09 i 31/11) 

- izjava o ugrađenim vrstama cijevi, ventila, armatura i drugih priključaka 

- analitičko izvješće o laboratorijskim ispitivanjima 

Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju 

(NN br. 125/13, 141/13 i 128/15) 

- analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju 

 

1. Materijal i oprema ugrađeni u instalacije moraju biti solidne kvalitete i 

posjedovati atest o ispitivanju te odgovarati standardima važećim u Republici 

Hrvatskoj. Ako izvođač upotrijebi materijal za koji se ustanovi da ne odgovara po 

kvaliteti ili traženim tehničkim karakteristikama, na zahtjev nadzornog inženjera 

mora se demontirati i postaviti onaj koji odgovara traženim uvjetima. 

2. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve to što bi se tijekom 

rada, a i kasnije pokazalo nekvalitetnim, izvođač je dužan o svom trošku otkloniti. 

3. Sva armatura, mjerni elementi, a naročito sigurnosni uređaji moraju besprijekorno 

funkcionirati i u djelovanju biti sigurni. 

4. Po završetku montaže vrši se tlačna proba, ispit na funkcionalnost instalacija 

prema opisu iz poglavlja IV. 

5. Ispitivanjem treba zapisnički ustanoviti: 

a) radi li instalacija bez šumova i udaraca 

b) je li instalacija i kod radnih temperatura nepropusna 

c) funkcioniraju li protoci i cirkulacije tople vode ispravno 

d) rade li zaporni organi i regulacioni sklopovi i mogu li se lako podešavati 

e) odzračuju li se instalacije pravilno   
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6. Nakon uspješno izvršenih ispitivanja vrši se čišćenje,postavljanje izolacije i 

eventualno ličenje instalacija 

 

 

III. Atesti mjerenja i ispitivanja 

 

1. Atest o ispitivanju instalacije (tlačna proba) 

2. Atest o kvaliteti vode 

3. Atest o izvršenom funkcionalnom i vodonepropusnom ispitivanju kanalizacije 

 

IV. Mjerenje i kontrolni pregledi 

 

1. Ispitivanje interne instalacije vodovoda  

Svi cjevovodi se ispituju tlačnom probom na vodonepropusnost tako da se pune 

vodom i stavljaju pod pritisak dvostruki od projektiranog. Ako tijekom 6-8 sati ne 

dođe do pada pritiska, što se provjerava čitanjem na manometru, instalacija je 

izvedena ispravno. U protivnom neispravnosti treba otkloniti, a postupak 

ponoviti. O provedenom ispitivanju se sastavlja zapisnik i dobavlja atest. Zapisnik 

odobrava atest. Osim tlačne probe cjevovoda je potrebno dezinficirati i osigurati 

atest o kvaliteti vode. Samo ona instalacija koja u svemu odgovara propisima i 

ovim smjernicama, može se priključiti na javni vodovod. 

 

                2.  Ispitivanje interne instalacije kanalizacije 

                   Ispitivanje kanalizacije vrši se punjenjem cjevovoda vodom do potpune 

ispunjenosti, tako da se začepe svi otvori osim najvišeg i tako ostavi 24 sata. 

Ukoliko je nivo vode u instalaciji nepromijenjen, instalacija je ispravna, a ukoliko 

nije, znači da instalacija propušta pa je potrebno pronaći mjesto propuštanja, kvar 

otkloniti i ispitivanje ponoviti. 
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 Dokazivanje uporabljivosti 

 

Zakonom o gradnji (NN 153/13 ) bilo je propisano dokazivanje uporabljivosti građevnih 

proizvoda koji se mogu rabiti za gradnju, pa je bilo propisano da su proizvodi uporabivi ako 

njihova svojstva udovoljavaju bitnim zahtjevima za građevinu, a što se dokazuje ispravama o 

sukladnosti (čl.27). 

 

1. certifikatom sukladnosti (izdaje ovlaštena osoba na zahtjev proizvođača, odnosno uvoznika) 

2.  izjavom o sukladnosti (izdaje proizvođač, odnosno uvoznik) 

 

Za građevinske  proizvode za koje nije donesen tehnički propis niti hrvatska norma sukladno 

načelima evropskog usklađivanja tehničkog zakonodavstva, odnosno za građevinske proizvode 

čija tehnička svojstva znatno odstupaju od svojstva određenih tehničkim propisom ili hrvatskom 

normom trebao je proizvođač, odnosno uvoznik tražiti tehničko dopuštenje na temelju 

ispitivanja koje provodi ovlaštena pravna osoba. 

Odluku o preuzimanju stranog tehničkog dopuštenja na prijedlog proizvođača, odnosno 

uvoznika građevnog proizvoda  donosi ministar po prethodno pribavljenom mišljenju pravne 

osobe ovlaštene za donošenje tehničkog dopuštenja. 

Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo objavio je Popis pravnih osoba ovlaštenih za 

potvrđivanje i ispitivanje proizvoda u NN 204/2003. Zakonom o prostornom uređenju i gradnji 

(NN 76/07) propisani su bitni zahtjevi za građevinu i njihovo provođenje (čl.14-19). 

Ocjena sukladnosti propisana je člancima 6 – 8 Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i 

ocjeni sukladnosti (NN 158/2003). Obveza ishođenja potvrde o sukladnosti (certifikata) je 

prema čl. 6 navedenog Zakona obveza dobavljača, odnosno pravne ili fizičke osobe koja stavlja 

proizvod na tržište i/ili uporabu. 

U skladu s čl. 7 Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 

158/2003), na proizvode koji su sukladni s tehničkim zahtjevima mora se staviti propisna 

oznaka sukladnost, te dati tehničke upute za ugradnju i uporabu. 

Oprema koja se ugrađuje treba biti izvedena, ispitana i popraćena ispravom o sukladnosti prema 

pravilnicima i standardima važećim za tu vrstu opreme. 

Na temelju "Popisa pravnih osoba" ovlaštenih za potvrđivanje i ispitivanje proizvoda (NN 

204/03) izdanog od Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, dobavljač treba prije 

ugradbe nadzornom inženjeru dostaviti slijedeće certifikate: 

1. Frakcionirani kameni agregat za beton i asfalt 

2. Cement 

3. Dodaci betonu 

4. Armirano betonske i betonske vibroprešane cijevi 

5. Hidroizolacijski materijali impregnirani bitumenom i bitumenske trake 

6. Vijci, matice i podložne pločice za spojeve nosivih čeličnih konstrukcija 

Svi ostali proizvodi potrebni za izvedbu građevine, koja je predmet ovog projekta, podliježu 

dobavljačevoj izjavi o sukladnosti. U našem slučaju to konkretno obuhvaća izjave o slijedećim 

karakteristikama proizvoda: 
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1. Zemljani radovi 

 nasipni materijal za cijevi: 

 - granulometrijski sastav (pijesak, sitan šljunak    32 mm) 

 - neagresivnost sastava 

2. Betonski i armirano betonski radovi: 

- voda (u skladu s HRN U.M1.058) 

- čelik za armiranje: 

  - glatki i rebrasti (Pravilnik za beton i armirani beton Sl.list 11/87, čl. 63-72) 

  - mreže (HRN U.M1.091) 

3. Obrtnički radovi: 

- vapno (u skladu s HRN B.C1.020) 

- cement za žbuku (HRN B.C1.011) 

- pijesak za žbuku (HRN U.M2.012) 

- voda za žbuku (HRN U.M2.012) 

- žbuka za zidove (HRN U.M2.012) 

- vodonepropustan premaz (pogodnost za uporabu uz vodu za piće) 

- hladni bitumenski premaz (HRN U.M3.240 ili HRN U.M3.242) 

- cestovni rubnjaci (MB-40) (HRN U.S4.051, U.S4.062, U.M1.016, U.M1.020, U.M1.012) 

-  betonske kanalice (MB-20) 

4. Montažni radovi: 

- Betonske cijevi HRN U.N1.050, HRN U.N1.051, HRN U.N1.052, 

- centrifugirane s naglavkom i gumenom brtvom dužine 2 m 

- s perom i utorom dužine 1 m 

-  PEHD cijevi, dimenzije, kvaliteta EN 12201-2, EN 12666, DIN 8074, DIN 19537,  

      HRN G.C6.620, HRN G.C6.610 

- Poliesterske cijevi prema DIN 16869, DIN 19565 

-  PVC cijevi i fazonski komadi, dimenzije, kvaliteta EN 1401, DIN 8061, DIN 8062 

- Lijevano-željezni poklopci i slivne rešetke HRN M.J6.210,M.J6.211  

  - materijal, lijevano željezo    prema HRN C.J2.020 

  - deklarirana nosivost poklopca 

-  Mast za premaz brtvi i cijevi pri montaži  

-  Geotekstil 

5. Cestarski radovi: 

 Nosivi sloj od bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala. 

-  kvaliteta materijala i radova HRN U.E9.021 i OTU (knjiga 1) 

-  kameno brašno kvalitete HRN B.B3.045 

-  pijesak drobljeni kamen HRN B.B3.010 

-  bitumen BIT 60 HRN U.M3.010 

Habajući sloj od  asfalt-betona 

-  kvaliteta materijala i radova HRN U.E4.014 

-  asfaltbetonska mješavina tip AB11 (veličina zrna 0-11 mm) 

-  kameno brašno I. kvalitete HRN B.B3.045 

-  pijesak drobljeni kamen HRN B.B3.010 
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-  bitumen BIT 60 HRN U.M3.010 

6. Dokaz propisane retrorefleksije za postavljene prometne znakove i prometnu opremu (Pravilnik o 

prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama , NN 34/2003) 

 

Tekuće kontrole (obavlja izvoditelj tijekom građenja uz prisustvo nadzornog inženjera) 

 -  cement 

 -  granulometrijski sastav agregata 

 -  geodetska kontrola nivelete iskopa, nagiba pokosa, te trase cjevovoda, prometnica i   objekata             

 prema nacrtima iskolčenja 

 -  konzistencija svježeg betona slijeganjem (na svakih 10 m3 - prema točki 5.4.8. teh.uvjeta) 

-   temperatura betona (na početku proizvodnje, pri betoniranju i pri uzimanju uzoraka-kocaka) 

 -  kontrola temeljnog tla (uz prisustvo ovlaštenog geomehaničara) 

 -  kontrola složene armature pri arm.bet.radovima 

 

Kontrolna ispitivanja  (obavlja ovlaštena institucija uz prisustvo nadzornog inženjera) 

1. Zemljani radovi: 

-  zbijenost posteljice prometnice, svakih 1000 m2 , odnosno po kom prekopa 

      ( prema točki 5.3 posebnih  tehničkih uvjeta) 

-  zbijenost posteljice i obloge cijevi (svakih 500 m), odnosno modul sabitosti  

      (Ms  20 MN/m2) 

- zbijenost gotove bankine (svakih 500 m) 

-    zbijenost posteljice kod širokog iskopa Me   15 MN/m2 

-  zbijenost zamjenskog materijala – tucanika Me   40 MN/m2 

 

2. Ispitivanje kolničke konstrukcije  

- ispitivanje modula stišljivosti posteljice (prema točki 2.10. O.T.U. ) 

- ispitivanje modula stišljivosti nosivog sloja (prema točki 3.1. O.T.U.) 

- dokaz o nosivosti gornjeg stroja ulice za vatrogasna vozila na 100 kN osovinskog tlaka 

-. Uzimanje uzoraka 

- slojevi asfalta (prema točki 7.2.8. OTU) 

 

 

Projektant:                                                                                                                                

Dragutin Belavić,dipl.ing.građ. 
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PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD 

POŽARA SA ISPRAVAMA 
 

 

Na osnovu Zakona o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09, 143/12) i Zakona o 

zaštiti od požara (NN 92/10), u Glavnom projektu su predviđena određena tehnička rješenja 

kakao bi se izbjegle sve opasnosti koje bi mogle nastupiti kada građevina bude u funkciji ili u 

vrijeme gradnje iste.   

 

 

UREĐENJE GRADILIŠTA 

    

Gradilište mora biti uređeno tako da je omogučeno nesmetano i sigurno izvođenje svih radova. 

Gradilište mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na gradilištu. O uređenju 

gradilišta i radu na gradilištu izvođač radova sastavlja poseban elaborat koji u pogledu zaštite na 

radu obuhvaća slijedeće mjere: 

1. osiguranje granica gradilišta prema okolini, 

2. uređenje i održavanje prometnica (prolazi, putevi, željeznice i sl.), 

3. određivanje mjesta, prostora i načina razmještaja i uskladištenje građevinskog 

    materijala), 

4. izgradnju i uređenje prostora za čuvanje opasnog materijala, 

5. način transportiranja, utovarivanja, istovarivanja i deponiranja raznih vrsta  

    građevinskog materijala i teških predmeta, 

6. način obilježavanja odnosno osiguranje opasnih mjesta i ugroženih prostora  

    na gradilištu, 

7. način rada na mjestima gdje se pojavljuju štetni plinovi, prašina, para,  

    odnosno gdje može nastati vatra, 

8. uređenje električnih instalacija za pogon i osvjetljenje na pojedinim mjestima  

    na gradilištu, 

9. određivanje vrste i smještaja građevinskih strojeva i postrojenja, kao i     

    odgovarajuća osiguranja s obzirom na lokaciju gradilišta,  

10.određivanje vrste i načina izvođenja građevinskih skela, 

11.način zaštite od pada s visine ili u dubinu, 

12.određivanje radnih mjesta na kojima postoji povećana opasnost po život i   

     zdravlje radnika, kao i vrste i količine potrebnih osobnih zaštitnih sredstava    

     odnosno zaštitne opreme, 

13.mjere i sredstva protupožarne zaštite na gradilištu, 

14.izgradnja, uređenje i održavanje sanitarnih čvorova na gradilištu, 

15.organiziranje prve pomoći na gradilištu, 

16.po potrebi, organiziranje smještaja, prehrane, prijevoza radnika na gradilište i 

     sa gradilišta, 

17.druge neophodne mjere  zaštite na radu. 

 

 

ZEMLJANI RADOVI 

 

Pri izvođenju zemljanih radova na dubini većoj od 1,0 m moraju se poduzeti zaštitne mjere 

protiv rušenja zemljanih naslaga sa bočnih strana i protiv obrušavanja iskopanog materijala. 

Ručno otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo naniže, svako potkopavanje je zabranjeno. 
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Kopanje zemlje na dubini većoj od 1,0 m mora se izvoditi pod kontrolom određene osobe. Pri 

strojnom kopanju zemlje, rukovoditelj strojem ili poslovođa radova moraju voditi računa o 

sigurnosti radnika koji rade ispred ili oko stroja za iskop zemlje. Tesarski radovi na 

podgrađivanju i razupiranju iskopa moraju se izvoditi stručno, na osnovu odgovarajućih 

normativa ili statističkih proračuna i crteža.Ako se iskop zemlje vrši na mjestu gdje postoje 

instalacije plina, elektrike, vode ili drugo, radovi na iskopu moraju se vršiti po uputama i pod 

nadzorom stručne osobe određene sporazumom između organizacijama kojima pripadaju 

odnosno koje održavaju te instalacije i izvođača radova. 

Ako se u toku iskopavanja naiđe na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se 

ne osigura nadzor kako je navedeno naprijed. 
Prije vršenja iskopa zemlje ili čišćenja zemljom zatrpanih jama, bunara, kanala i drugog, mora se 

predhodno provjeriti da li eventualno nema ugljičnog monoksida odnosno drugih štetnih, 

zapaljivih ili eksplozivnih plinova. 

Za silaženje radnika u iskop i izlaženje iz iskopa moraju se osigurati čvrste ljestve tolike dužine 

da prelaze iznad ruba iskopa za najmanje 75 cm. 

Umjesto ljestava može se predvidjeti i izrada odgovarajućih stepenica ili rampe, ako je time 

osigurano kretanje radnika i za vrijeme oborina. 

Ako se iskop zemlje vrši miniranjem radovi se moraju izvoditi prema postojećim propisima o 

miniranju. 

Prije početka rada na iskopu zemlje, a uvijek poslije vremenskih nepogoda, mrazeva ili otapanja 

snijega i leda, rukovodilac iskopavanja mora pregledati stanje radova i po potrebi poduzeti 

odgovarajuće zaštitne mjere protiv opasnosti od obrušavanja bočnih strana iskopa. 

 

 

KOPANJE ROVOVA I KANALA  

 

Iskop zemlje u dubini od 1,0 m može se vršiti i bez razupiranja, ako to čvrstoća zemlje 

dozvoljava. Iskop zemlje u dubini većoj od 1,0 m smije se vršiti samo uz postepeno osiguravanje 

bočnih strana iskopa. 

Pri izbacivanju zemlje iz iskopa, sa dubine preko 2,0 m moraju se upotrebljavati međupodovi 

položeni na posebne podupirače. Međupodovi se ne smiju opterećivati količinom iskopanog 

materijala većom od određene, a kojom mora radnik biti upoznat prije početka rada, i moraju 

imati ivičnu zaštitu visoku najmanje 20 cm. 

Skidanje oplate i zasipavanje iskopa mora se vršiti po uputi i pod nadzorom stručne osobe. Ako 

bi vađenje oplate moglo ugroziti sigurnost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu.  

Sredstva za spajanje i učvršćivanje djelova podupirača, kao što su klinovi, okovi, vijci, čavli, 

žica i slično moraju odgovarati važećim Hrvatskim standardima. 

Ako se iskop zemlje za kanalizaciju vrši do dubine veće od dubine temelja neposredno 

postojećeg objekta, takav rad mora se vršiti po posebnom projektu, uz osiguranje mjere zaštite na 

radu i mjere za osiguranje susjednog objekta. 

Pri strojnom kopanju iskopa mora se voditi računa o stabilnosti stroja. 

Prilikom strojnog kopanja, iskopanu zemlju treba odlagati na udaljenost koja ne ugrožava 

stabilnost strana iskopa ako po završetku iskopa treba vršiti i druge radove na iskopu. 

Rubovi iskopa smiju se opterećivati strojevima ili drugim teškim uređajima samo ako su 

poduzete mjere protiv obrušavanja uslijed takvih opterećenja. 

Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane iskopa uređene pod kutom 

unutrašnjeg tla (prirodni nagib terena) u kome se iskop vrši. 

Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetani rad na razupiranju 

bočnih strana, kao i rad radnika u njima. 

Najmanja širina rova odnosno kanala dubine 1,0 m određuje se slobodno. 
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Pri dubini preko 1,0 m širina rova odnosno kanala mora biti tolika da čista širina rova odnosno 

kanala nakon izvršenog razupiranja bude najmanje 60 cm. 

Drvo i drugi materijali koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranje bočnih strana rovova 

i kanala moraju po svojoj čvrstoći i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namjenjeni, shodno 

postojećim tehničkim propisima odnosno Hrvatskim standardima. 

Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geofizičkim osobinama, rastresitosti i pritisku tla u 

kome se vrši iskop, kao i odgovarajućem statističkom proračunu. Iskopani materijal iz rovova i 

kanala mora se odbaciti na toliku udaljenost od ruba iskopa da ne postoji mogućnost obrušavanja 

tog materijala u iskop.Razmak između pojedinih elemenata oplate mora se odrediti tako da se 

spriječi osipanje zemlje, a u skladu s osobinama tla.Oplata za podupiranje bočnih strana iskopa 

mora izlaziti najmanje za 20 cm iznad ruba iskopa, da bi se spriječio pad materijala sa terena u 

iskop. 

 

 

ŠIROKI ISKOPI 

 

Nagib bočnih strana širokih iskopa određuje se prema vrsti tla. 

Putevi i rampe za odvoženje materijala moraju odgovarati čvrstoći terena i prijevoznim 

sredstvima. Njihov nagib ne smije biti veći od 40 %. 

Utovarivanje materijala pomoću utovarivača ili drugog sredstva mehanizacije na 

teretno vozilo ne smije se vršiti preko kabine vozila, ako ta kabina nije zaštićena od 

mehaničkog oštećenja. Podupiranje bočnih strana širokih i dubokih iskopa,  

kao i izvođenje slijepih zidova (zagata), mora se vršiti po planovima i predhodnim 

proračunima, vodeći računa o mogučnosti prodora vode i povećanih pritisaka u 

zidovima iskopa ili zagata. 
Ako se iskop vrši u blizini građevinaskih i drugih objekata, koji mogu utjecati na izvođenje 

radova, ovi radovi moraju se vršiti uz odgovarajuća osiguranja. 

 

 

RADOVI NA BETONIRANJU 

 

Betonski radovi većeg opsega na visinama i u dubinama mogu se izvoditi samo sa stručno 

obučenim i zdravstveno sposobnim radnicima, upoznatim sa sposobnostima pri tim radovima i 

pod nadzorom određene stručne osobe na gradilištu. 

Prije početka betoniranja svi oštri vrhovi ili rubovi sredstva za spajanje pojedinih djelova  skele 

(čavli, spone, žic i drugo) koji vire iz oplate i drugih djelova drvene konstrukcije skele za 

betoniranje, moraju se podviti ili pokriti. 

Sa radovima na betoniranju smije se početi tek po provjeravanju od strane određene stručne 

osobe na gradilištu da li je noseća skela propisno izrađena i jesu li izvršeni svi potrebni 

predhodni radovi. 

Nasilno skidanje (čupanje) oplate pomoću dizalice ili drugih uređaja, nije dopušteno. 

Pri klizanju i skidanju oplate pomoću posebnih uređaja za dizanje, zabranjeno je stajanje radnika 

na napravi za prihvaćanje oplate. 
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PRIPREMANJE I IZRADA ARMATURE 

 

Metalne šipke za izradu armature, kao i gotova armatura, moraju biti pregledane i prema 

dimenzijama složene na gradilište tako da rad s njima ne prouzrukuje opasnost za radnika. 

Ispravljanje, sječenje, savijanje i ostali radovi na obradi šipki za armaturu, moraju se vršiti na 

naročito za to određenim mjestima na gradilištu, sa odgovarajučim uređajima, napravama i 

alatima, uz poduzimanje odgovarajućih zaštitnih mjera predviđenih postojećim propisom o 

zaštiti na radu pri preradi i obradi materijala. 

 

           

MJERE ZAŠTITE KOD IZVEDBE OKOLIŠA             

  

S ciljem što efikasnije primjene propisa i normativa o zaštiti pri radu, skrećemo pažnju na 

primjenu nekih zaštitnih i sigurnosnih mjera pri gradnji i kasnije u eksploataciji cjevovoda. 

Kod iskopa rova za polaganje cijevi treba rov izvesti s okomitim pravilno odsjećenim bočnim 

stranama, u svemu prema nacrtima normalnih profila i točno predviđene širine. 

Pri iskopu i montaži cijevi voditi računa o primjeni mjera predviđenih zakonom o zaštiti pri radu. 

Nadzorni organ odrediti će kategoriju zemljišta i količinsku potrebu razupiranja rova. 

Iskop se u svemu vrši prema G.N. 200 i PTP za zemljane radove. 

Polaganje cijevi vrši se na fino isplaniranu pješčanu posteljicu predviđene debljine. Položene 

cijevi moraju jednoliko nadlijegati po čitavoj dužini na posteljicu, a nakon montaže treba cijevi 

osigurati od pomicanja. 

Zatrpavanje rova treba vršiti pažljivo da ne dođe do oštečenja cijevi. Nabijanje vršiti ručnim 

nabijačima, samo sa strane cijevi, a tek kod nadsloja od 40 cm iznad tjemena cijevi može se 

primjeniti i strojno nabijanje. 

Cijevi prije ugradnje treba pregledati i samo potpuno ispravne cijevi smiju se ugraditi u rov. Kod 

sumnje da je neka cijev oštećena treba istu odstraniti, ispitati i na temelju toga donijeti zaključak 

o njenoj ugradnji. 

Izvođač radova dužan je da se radi osiguranja izvođenja radova, osiguranje radnika i susjednih 

objekata, pridržava propisa o zaštiti na radu, koji to reguliraju. 

Sva ostala uputstva za polaganje cjevovoda sadržana su u propisima za izvedbu tih radova. 

Sve nejasnoće i eventualne nesuglasice projektne dokumentacije izvođač je dužan prije početka 

gradnje razjasniti sa projektantom. Bez pismene suglasnosti projektanta, izvođač nema pravo na 

izmjenu projektne dokumentacije. U protivnom, projektant otklanja od sebe svaku odgovornost 

za eventualno nastale posljedice. 

Eventualna opravdana odstupanja od projekta izvođač mora pravdati upisom odobrenja 

nadzornog organa u građevinski dnevnik. 

Izvođač radova mora poznavati sve propise koji zadiru u djelokrug predmetnih radova, a uvid u 

eventualno postojeće posebne pravilnike za izradu istih treba osigurati investitor. 

 

 

PREUZIMANJE  IZVEDENE  KANALIZACIJE 

 

Izgrađena kanalizacija preuzima se prije zatrpavanja rova, a nakon tlačne probe. 

Kontrolom je obavezno provjeravanje: pravca trase, vodonepropusnosti, ispravnosti izvedenih 

priključaka (spojeva i objekata), te ostalih elemenata uvjetovanih projektom. 

Kontrolu obavezno vrši nadzorni organ, a utvrđeno stanje upisuje se u građevinski dnevnik. U 

slučaju utvrđenih nedostataka ne smije se pristupiti zatrpavanju rova sve dotle dok nadzorni 

organ ne utvrdi da su nedostaci uklonjeni i to potvrdi upisom u građevinski dnevnik. 
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SIGURNOSNE MJERE U TOKU EKSPLOATACIJE POGONA 

 

Da bi se osigurao normalni pogon kanalizacije predviđeno je na mreži izvesti reviziona okna. 

Ulaz u reviziona okna koja se postavljaju na pristupačnim mjestima zaštićen je ljevanoželjeznim 

poklopcima 60x60 cm. Silaz u okna omogućen je stupaljkama izvedenim od betonskog željeza  

20 mm, širina stupaljki je 30 cm, međusobni razmak je 30 cm, a odstojanje od zida je 15 cm. 

 

 

MJERE ZAŠTITE NA RADU KOD RADOVA UNUTAR GRAĐEVINE 

 

 Investitor je obavezan osigurati obučeno osoblje za rad s uređajima. Ovlašteni izvođač radova 

daje korisniku tehničko uputstvo za siguran rad i rukovanje. Sve instalacije su izvedene od 

nezapaljivog materijala i u skladu sa važećim propisima. Projektirana građevina je poslovne 

namjene, pa je potrebno osigurati osnovna pravila zaštite na radu za građevinske objekte 

namjenjene za radne i pomoćne prostore, tako da se u toku gradnje i korištenja građevine ne 

ugrozi zdravlje i život radnika i korisnika građevine.  

 

Tijekom izvođenja građevine tehničke mjere zaštite na radu reguliraju i obavezuju ispravno 

izvođenje i korištenje opreme, te takvu izradu građevine koja udovoljava zdravstvenim uvjetima 

koji ne ugrožavaju ljude i okoliš. 

Korištenje opreme na gradilištu i sve zahvate treba uskladiti sa Zakonom o zaštiti na radu uz 

primjenu HTZ mjera koje su obavezne za ovu vrstu građevine. 

Posebno treba spriječiti razvijanje otrovnih i eksplozivnih plinova, oštećenje i iskrenje 

elektrovodova i neposredni kontakt radnika s istim, zagađenje zraka, opasna zračenja, zagađenje 

vode i tla, te isključiti neodgovarajuća rješenja koja su izvan standarda. 

Organizacija i oprema gradilišta, osiguranje uređaja i strojeva u cilju zaštite radnika i okolnog 

stanovništva mora biti u cijelosti u skladu s HTZ propisima. 

Za provedbu zaštitnih mjera zadužena je odgovorna osoba na gradilištu. 

Građevina mora biti projektirana i izvedena tako da se tijekom njenog korištenja izbjegnu 

moguće nezgode korisnika građevine, a koje mogu nastati od poskliznuća, pada, sudara, 

opekotina, udara struje ili eksplozije. 

Kod normalnog pogona vodovode i kanalizacijske instalacije, te rada na redovnoj kontroli i 

održavanju treba se pridržavti sljedećih pravila zaštite na radu: 

 

-Instalacija vodovoda i kanlizacije mora biti izvedena u odgovarajućem nagibu, sa 

odgovarajućim načinom spajanja i ispitana u skladu sa propisima 

 

-Instalacija vodovoda izvodi se od PPR i PEHD cijevi, a instalacija kanalizacije od PVC cijevi 

 

-Kontrola funkcionalnosti kanalizacijske mreže predviđena je preko revizionih okanakoja moraju 

biti izvedena tako da je radnicima koji obavljaju čišćenje omogućen lak pristup i rad 

 

-Svi poklopci na silazima u okna moraju u normalnom pogonu vodovoda i kanalizacije biti 

zatvoreni  

 

-Poklopci moraju tijesno nalijegati na plohu okvira 

 

-Poklopci na silazima u kontrolno okno moraju biti ugrađeni tako da im gornja površina bude u 

ravnini okolnog terena 
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-Pri izvošenju radova po ovoj projektnoj dokumentaciji izvođač je dužan pridržavati se svih 

osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu, što ih propisuje zakon i zakonski propisi, koji se 

odnose na građevinarstvo i odgovarajuću vrstu radova. Prilikom iskopa kanala za polaganje 

cjevovoda vode i kanalizacije treba obratiti pažnju na mogućnost urušavanja zemlje i na opasnost 

od pada u dubinu. 

 

-Izvedba cjevovoda mora biti u skladu sa važećim propisima i zadovoljavati kvalitetu, te trajnost 

i održavanje 

 

-Ugrađena armatura na vodovodnoj instalaciji mora biti za minimalni radni tlak od 10 bara 

 

-Potrebno je pribaviti atest o ispravnosti vode za piće od za to nadležnog poduzeća. 

 

-U toku građenja treba osigurati redovan stručni nadzor nad izvođačem te osigurati primjenu svih 

propisa  u građevinarstvu 

-Tijekom gradnje treba kontrolirati kvalitetu ugrađenih materijala i atestima dokazati valjanost i 

kvalitetu 

 

 

Prema Zakonu o zaštiti na radu u projektu su predviđena određena tehnička rješenja zaštite na 

radu za izbjegavanje opasnosti koje bi mogle nastupiti nestručnim izvođenjem i korištenjem 

instalacija: 

 

-Opasnost od urušavanja 

-Opasnost od požara  

-Opasnost od mikroklimastih uvjeta 

-Opasnost od buke 

-Opasnost od nečistoće  

-Opasnost od izljevanja 

 

 

URUŠAVANJE 

Tijekom iskopa i montaže instalacija vodovoda i kanalizacije koristiti porebne razupure i 

osiguranja prema pravilima struke. U instalaciji vodovoda i kanalizacije , nakon završetka 

izvedbe ne postoji opasnost od urušavanja, jer su prodori kojima se instalacija izvodi malih 

dimenzija, a i predviđena su takva tehnička rješenja i odabrani materijali koji zadovoljavaju 

izvedbu i korištenje instalacije bez opasnosti od urušavanja. 

 

POŽAR 

Opasnost od požara izbjegnuta je odabirom materijala za izvedbu instalacije i predviđenim 

mjerama protupožarne zaštite. 

 

MIKROKLIMATSKI UVJETI 

Tehničkim rješenjima instalacije i spojem na javni vodooskrbni sustav, opasnost od loših 

mikroklimatskih uvjeta svedeno je na minimum. 

 

BUKA 

Cijevi su dimenzionirane i izolirane, te ugrađene u instalacijske kanale, tako da zok vode kroz 

njih neće stvarati prekomjernu buke. 
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NEČISTOĆA 

Primjenom odgovarajućih materijala i opreme za izvedbu kanalizacije, te nagibom odvodnih 

cijevi, otklonjena je opasnost od nečistoće. 

Instalacija vodovoda se nakon montaže i probnog punjenja prazni pod pritiskom, a zatim 

dezinficira, tako da je otklonjena opasnost od nečiszoća 

 

IZLJEVANJE 

Opasnost od izljevanja pitke vode uklonjena je ispravnom tlačnom probom.  Izljevanje 

kanalizacijske mreže spriječeno je pravilnim ispitivanjem na nepropusnost , te ugradnjom 

potrebnih podnih sifona i revizionih kontrolnih okana. 

 

 

MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 

 

Za vrijeme izvođenja radova na predmetnoj građevini potrebno je provesti sve propisane i 

važećom zakonskom regulativom predviđene mjere zaštite pri radu i rukovanju s lakozapaljivim 

materijalima koji mogu izazvati požar. Sve takve materijale potrebno je držati udaljene (propisno 

uskladištene) od toplinskih izvora i otvorenog plamena kako ne bi došlo do izbijanja požara. 

Lakozapaljive materijale i tekućine (npr. eksploziv, benzin, nafta, razna ulja, boje i sl.) potrebno 

je čuvati i skladištiti u posebnim skladišnim prostorima sigurnim od požara sukladno važećim 

odredbama, tehničkim propisima i normama. 

Električne instalacije, uređaji, oprema i strojevi koji se koriste na gradilištu moraju svojom 

kvalitetom i načinom izvedbe odgovarati važećim tehničkim propisima i normama. 

Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara, potrebno je provesti sve zaštitne 

mjere u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara. 

Kontrolu provedbe mjera zaštite od požara dužni su provoditi: izvođač (rukovoditelj gradilišta), 

nadzorni inženjer, te ovlašteni predstavnici nadležnih državnih ili lokalnih tijela.   

Nakon završetka izgradnje predmetne građevine potrebno je urediti gradilište i ukloniti sve 

ostatke građevinskih i zapaljivih materijala, te okoliš dovesti u prvobitno stanje. 

Kolničke konstrukcije prometnica i nogostupa vidljive su u normalnom poprečnom profilu, a 

svojom debljinom i sastavom zadovoljavaju propisane uvjete.      

 

 

 

 

 

 

Karlovac, kolovoz 2026.                                            

                                                                                                                                   Sastavio: 
                

                                                                             Dragutin Belavić,dipl.ing.građ. 
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ISPRAVA O KONTROLI GLAVNOG PROJEKTA 
 

 

 

 

Temeljem Zakona o zaštiti na radu (NN RH 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09, 143/12) 

donosi se: 

 

 

 

 

 

I  S  P  R  A  V  A   br. 58/19 
 

 

 

 

Dragutin Belavić, dipl.ing.građ. obavio je pregled GLAVNOG PROJEKTA  

OKOLIŠA I INSTALACIJA VODOVODA, KANALIZACIJE I HIDRANTSKE 

MREŽE 
 

 

 

 

 

Potvrđuje se da GLAVNI PROJEKT za spomenutu građevinu sadrži sva tehnička rješenja za 

primjenu pravila zaštite na radu. 

 

 

 

 

 

 

 

                Pregled obavio:                                                               

 

DRAGUTIN BELAVIĆ, dipl.ing.građ.                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovac, kolovoz 2026. 
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ISPRAVA O KONTROLI GLAVNOG PROJEKTA 
 

 

 

 

Temeljem  Zakona o zaštiti od požara  (NN RH  92/10) donosi se : 

 

 

 

 

 

I  S  P  R  A  V  A   br. 58/19 
 

 

 

 

Dragutin Belavić, dipl.ing.građ. obavio je pregled GLAVNOG PROJEKTA  

OKOLIŠA I INSTALACIJA VODOVODA, KANALIZACIJE I HIDRANTSKE 

MREŽE 
 

 

 

 

 

Potvrđuje se da GLAVNI PROJEKT za spomenutu građevinu sadrži sva tehnička rješenja za 

primjenu pravila zaštite od požara. 

 

 

 

 

 

 

              Pregled obavio:                                                            

 

DRAGUTIN BELAVIĆ, dipl.ing.građ.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovac, kolovoz 2026. 
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9.  SANACIJA OKOLIŠA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovac, kolovoz 2026.                                                                  TEHNOMODUS d.o.o. 
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SANACIJA OKOLIŠA GRADILIŠTA 
 

 

 

Po završetku radova na gradilištu okolni teren uz samo gradilište potrebno je očistiti od viška 

materijala, ostatka opreme i pomagala koja su korištena pri izvođenju radova. 

Prostor gdje su boravili radnici građevinskog poduzeća mora ostati uredan, bez ostatka smeća, 

opreme, građevinskog materijala. Sve privremene deponije treba ukloniti, isplanirati, i zatrpati. 

Oštećenja na objektima ili na vegetaciji potrebno je sanirati i vratiti u prvobitno stanje. 

Završetkom gradnje okoliš novog objekta mora biti uklopljen u postojeću okolinu. 

 

 

 

 

 

 

Karlovac, kolovoz 2026.                                                               Sastavio:                                                                                                                   

                                                                                     D. Belavić, dipl.ing.građ. 
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B) GRAFIČKI DIO (NACRTI): 
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DRAGUTIN BELAVIĆ, dipl.ing.građ.

MARINKO NERALIĆ

P-53/26Karlovac, kolovoz 2026.

(izmjene i dopune)

REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRENAMJENA POST.
ZGRADE "VOJNE BOLNICE" U STUDENTSKI DOM

VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Trg J.J.Strossmayera 9, Karlovac

PETRA JURČEVIĆ, dipl. ing.arh

1.1:100
SITUACIJA INSTALACIJA PREMA 
VAŽEĆOJ GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI
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- HIDRANTSKA MREŽA
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- VODA CIRKULACIJA

- VODA ZA ISPIRANJE WC

- SANITARNA KANALIZACIJA

- KROVNE VODE
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