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2 .  P O P I S  D I J E L O V A  G L A V N O G  P R O J E K T A :  
 

 



DIMNJAČAR d.o.o. 
Vladka Mačeka 5, Karlovac, OIB:07474736792 
E-mail : crnemarko@gmail.com 
TEL: 047/ 614-845 
MOB: 091/614-8451 

 

BROJ PROJEKTA: P-191/26 
ZAJED. OZNAKA PROJ.: VB/2018 

INVESTITOR: VELEUČILIŠTE U 
KARLOVCU, J.J.Strossmayera 9, 
47000 Karlovac 

 

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT – REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRENAMJENA  POSTOJEĆE 
ZGRADE VOJNE BOLNICE U STUDENTSKI DOM 

Karlovac, Srpanj, 2026. 3 

 

 



DIMNJAČAR d.o.o. 
Vladka Mačeka 5, Karlovac, OIB:07474736792 
E-mail : crnemarko@gmail.com 
TEL: 047/ 614-845 
MOB: 091/614-8451 

 

BROJ PROJEKTA: P-191/26 
ZAJED. OZNAKA PROJ.: VB/2018 

INVESTITOR: VELEUČILIŠTE U 
KARLOVCU, J.J.Strossmayera 9, 
47000 Karlovac 

 

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT – REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRENAMJENA  POSTOJEĆE 
ZGRADE VOJNE BOLNICE U STUDENTSKI DOM 

Karlovac, Srpanj, 2026. 4 

 

 
 
 
 
 



DIMNJAČAR d.o.o. 
Vladka Mačeka 5, Karlovac, OIB:07474736792 
E-mail : crnemarko@gmail.com 
TEL: 047/ 614-845 
MOB: 091/614-8451 

 

BROJ PROJEKTA: P-191/26 
ZAJED. OZNAKA PROJ.: VB/2018 

INVESTITOR: VELEUČILIŠTE U 
KARLOVCU, J.J.Strossmayera 9, 
47000 Karlovac 

 

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT – REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRENAMJENA  POSTOJEĆE 
ZGRADE VOJNE BOLNICE U STUDENTSKI DOM 

Karlovac, Srpanj, 2026. 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIMNJAČAR d.o.o. 
Vladka Mačeka 5, Karlovac, OIB:07474736792 
E-mail : crnemarko@gmail.com 
TEL: 047/ 614-845 
MOB: 091/614-8451 

 

BROJ PROJEKTA: P-191/26 
ZAJED. OZNAKA PROJ.: VB/2018 

INVESTITOR: VELEUČILIŠTE U 
KARLOVCU, J.J.Strossmayera 9, 
47000 Karlovac 

 

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT – REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRENAMJENA  POSTOJEĆE 
ZGRADE VOJNE BOLNICE U STUDENTSKI DOM 

Karlovac, Srpanj, 2026. 6 

 

3. SADRŽAJ     
     OPĆI DIO 

- NASLOVNICA                                                                                                     str. 1 
-2. POPIS DIJELOVA GLAVNOG PROJEKTA                                                     str. 2 
-3. SADRŽAJ                                                                                                         str. 5 
-4. IZJAVA O USKLAĐENOSTI                                                                             str. 7 

 
TEHNIČKI DIO 

-5. TEHNIČKI OPIS                                                                                              str. 8 
-6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE                                  str. 10 
-7. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA                                                        str. 13 
-8. PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI                          str. 15 
-TEHNIČKO RJEŠENJE ZAŠTITE OD POŽARA 



DIMNJAČAR d.o.o. 
Vladka Mačeka 5, Karlovac, OIB:07474736792 
E-mail : crnemarko@gmail.com 
TEL: 047/ 614-845 
MOB: 091/614-8451 

 

BROJ PROJEKTA: P-191/26 
ZAJED. OZNAKA PROJ.: VB/2018 

INVESTITOR: VELEUČILIŠTE U 
KARLOVCU, J.J.Strossmayera 9, 
47000 Karlovac 

 

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT – REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRENAMJENA  POSTOJEĆE 
ZGRADE VOJNE BOLNICE U STUDENTSKI DOM 

Karlovac, Srpanj, 2026. 7 

 

4. IZJAVA O USKLAĐENOSTI  
 
 
 
 

Temeljem. Zakona o gradnji (N. N. br. 155/25) daje se slijedeća 
 

IZJAVA 
 

kojim se potvrđuje da je glavni projekt –  građevinski projekt konstrukcije izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima u 
skladu s kojima mora biti izrađen 

 

                                             VELEUČILIŠTE U KARLOVCU, Trg J.J.Strossmayera 9, 47000 Karlovac 
 
                                         REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I PRENAMJENA POSTOJEĆE ZGRADE 
                                                                     "VOJNE BOLNICE" U STUDENTSKI DOM    
                                                                            
                                                                               -  na kč. 992/4, k.o. Karlovac II 
 

 Br. P-191/26 

 
 
 

 
usklađen s odredbama slijedećih zakona i propisa: 

 Zakon o prostornom uređenju NN 155/25 
 Zakon o gradnji  NN 155/25 
 Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18 
 Zakon o zaštiti okoliša  NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18 
 Zakon o zaštiti od požara  NN 92/10, 114/22 
 Tehnički propis za građevinske konstrukcije NN 17/17, 75/20, 7/22 
 Tehnički propis o građevnim proizvodima NN 35/18, 104/19, 103/2024 
 Zakon o građevnim proizvodima 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20 
 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju NN 56/13, 64/15, 104/2017, 115/18, 16/20, 30/23 
Generalnim urbanističkim planom Grada Karlovca („Glasnik“ Grada Karlovca broj 14/07, 06/11, 08/14, 13/19, 15/19 

– pročišćeni tekst, 17/24, 21/24-Ispravak Odluke i Pročišćeni tekst)  
Urbanističkim planom uređenja “Zvijezda” (GGK br. 07 / 2017.) 
Posebnim uvjetima i uvjetima priključenja koji su ishođeni na temelju Idejnog rješenja, a sastavni su dio ovoga 

glavnog projekta 
 
Karlovac, Srpanj, 2026.                                                                                                                                               Projektant:   

                                                                                                                                           Marko Črne, mag.ing.aedif. 
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TEHNIČKI DIO 

5. TEHNIČKI  OPIS 

 
OPĆI PODACI 
 
Predmet projekta je izgradnja  dizala u sklopu rekonstrukcije vojne bolnice u studentski dom  na kč.br. 992/4;  k.o. Karlovac II.  
Kontrukcije objekta dizala je samostojeća, pravokutnog  oblika max.tlocrtnih dimenzija 2,10 x 2,20 m,  visine nadozida ravnog krova 
17,84 m ( što je niže od sljemena krova postojeće zgarde). Izvodi se kosi drveni krov radi spoja sa postojećim krovištem. 
Gradnja se izvodi klasičnim načinom od armirano betonske temeljne ploče debljine 40 cm, armirano betonskih zidova debljine 20 cm 
te armiranobetonske  ploče krova debljine 16 cm. Temeljna ploča se izvodi 50cm šire od zidova lifta. 
 
Objekt se nalazi u VII seizmičkoj zoni sa projektnim ubrzanjem tla od 0,16g za povratni period 475 godina. 
 

OPTEREĆENJA U PRORAČUNU: 

- Vlastita težina 25 kN/m3 za beton  

- Karakteristično opterećenje snijegom Sk II zona= 1,25 kN/m2 

- Korisno opterećenje 5,00 kN/m2  

Objekt se nalazi u VII seizmičkoj zoni sa projektnim ubrzanjem tla od 0,16g za povratni period 475 godina. 

 

TEMELJI 

Temelji su projektirani kao armirano betonska temeljna ploča debljine  naznačene u izračunu. 

Širinu temelja treba izvesti kako je to naznačeno u statičkom izračunu. 

Pretpostavka nosivosti temeljnog tla zasniva se na uobičajenim uvjetima temeljenja na okolnom području.  

Pretpostavljena nosivost tla iznosi 200 kN/m2. 

Temeljenje objekta vrši se ispod nivoa smrzavanja tla. Iskop za temelje objekta vrši se  do nosivog tla. Uporabni vijek 50 godina. 

Izvode se od betona C30/37 sa minimalno 260 kg cementa/m3 betona, u dimenzijama poprečnog presjeka naznačenog u projektu i 

armiraju armaturom B500B. Zaštitni sloj betona 3 cm. 

ZIDOVI  
Nosivi zidovi  izvode se od armiranog betona debljine 20 cm, izvedena od betona C25/30 i armirane mrežnom armaturom B500B.  
Pri betoniranju je predviđena postava PVC distancera za željezo radi osiguranja dovoljnog sloja betona radi zaštite od korozije i 
programirane statičke visine. 
Uporabni vijek 50 godina 
Minimalni razred tlačne čvrstoća betona C 25/30 za razrede izloženosti XC1  sa minimalno 260 kg cementa/m3 betona i 
maksimalnim vodocementnim faktorom  0,65. 
Najmanja vrijednost zaštitnog sloja betona  20 mm za razrede izloženosti  XC1.  
 
 

MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA 
Krovna  ploča je armiranobetonska debljine 16 cm,  izvedena od betona C25/30 i armirane mrežnom armaturom B500B.  
Pri betoniranju je predviđena postava PVC distancera za željezo radi osiguranja dovoljnog sloja betona radi zaštite od korozije i 
programirane statičke visine. 
Uporabni vijek 50 godina 
Minimalni razred tlačne čvrstoća betona C 25/30 za razrede izloženosti XC1  sa minimalno 260 kg cementa/m3 betona i 
maksimalnim vodocementnim faktorom  0,65. 
Najmanja vrijednost zaštitnog sloja betona  20 mm za razrede izloženosti  XC1.  
Progib ploče ne smije iznositi više od L/300.  
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                                                                                                                                               Projektant: 

                                                                                                                                         Marko Črne. mag.ing.aedif.     
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6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 
Svi radovi moraju biti obavljeni u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kvalitete, projektom organizacije 
građenja i zahtjevima nadzornog inženjera. 
Sve radove izvesti od kvalitetenog materijala prema opisu, detaljima, pismenim naređenjima, ali sve u okviru ponuđene cijene. Sve 
štete učinjene prilikom rada na vlastitim ili tuđim radovima trebaju se ukloniti na račun počinitelja. Svi nekvalitetni radovi trebaju se 
otkloniti i zamijeniti ispravnima, bez bilo kakve odštete od strane investitora. 
Ukoliko se ukažu nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno o tome izvijestiti 
nadzornog inženjera i projektanta te zatražiti pojedina objašnjenja. Sve mjere u planovima provjeriti u naravi. Kompletna kontrola vrši 
se bez posebne naplate. 
 

ZEMLJANI RADOVI 

Prilikom iskopa humusa ne smije se dopustiti duže zadržavanje vode na tlu jer bi ga ona prekomjerno raskvasila. Stoga u tlu iskopa 
treba voditi računa o tome da bude omogućena stalna uzdužna i poprečna odvodnja. Vodu treba odvesti izvan trupa ceste 
priključkom na neki odvodni jarak, potok ili prirodnu depresiju. Površine na kojima je odmah nakon iskopa humusa predviđena izrada 
nasipa potrebno je odmah nakon iskopa urediti i sabiti te izraditi prvi sloj nasipa. Debljina humusnog sloja kojeg treba odstraniti 
utvrđuje se prethodnim ispitivanjem i kontrolom u toku rada. Akko humusni sloj i tlo pogodno za uređenje u temeljno tlo nije moguće 
odrediti vizualnim načinom, debljina humusnog sloja određuje se na osnovi labaratorijskih ispitivanja organskih tvari. Tijekom radova 
na širokom iskopu kontrolitrati: - Da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta te propisanim nagibima kosina a 
uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla i zahtjeva za namjensku uporabu iz geomehaničkog elaborata. - Da tijekom rada ne 
dođe do potkopavanja ili oštećenja projektom predviđenih pokosa. - Za široki iskop u matetijalu „C“ kategorije kontrolirati da se iskop 
vrši najviše do dubine 20-30 cm projektirane kote planuma donjeg stroja a prilikom rada na iskopu pa sve do završetka svih radova 
izvođač je dužan osigurati pravilnu odvodnju i time spriječiti oštećenja izrađnih iskopa i njihov stabilitet. Nagib pokosa u usjeku i 
zasjeku treba izraditi po projektu. Za izradu nasipa kontrolu kvalitete materijala izvesti prema važećim standardima a kontrolnim i 
tekućim ispitivanjima obuhvatiti: - Određivanje stupnja zbijenosti - Ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala Prilikom 
deponiranja materijala punu pažnju provesti pravilnoj odvodnji oko deponije i na deponiji te ocjeni geomehaničkih karakteristika.  
 

BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 

Prilikom izvođenja zidova treba osigurati uvjete i program kontrole kvalitete betona – ovi tehnički uvjeti moraju biti izrađeni sukladno 
Zakonu o gradnji (N.N. br. 155/25). 
 
Izvođač mora ugraditi materijale čija je kvaliteta dokazana certifikatima sukladno propisima i normama. Osigurati treba dokaze o 
kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda. 
 
Betonski i armiranobetonski radovi 

- beton treba biti proizveden prema odredbama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije, a ugradnja se provodi 
prema normi HRN EN 13670-1 

- izvođač provjerava da li je beton u skladu s projektom i da li je tijekom transporta pravilno transportiran 
- kontrolu betona provoditi na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje 
- postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona – ne manje od jedan uzorak za istovrsne elemente betonske 

konstrukcije (unutar 24 sata) 
- isporuka betona mora biti popraćena odgovarajućom dokumentacijom. 

 
Plan uzimanja uzoraka i ispitivanja te kriteriji sukladnosti moraju zadovoljavati postupke navedene u normi HRN EN 206-1. 

Sustav kontrole proizvodnje mora sadržavati odgovarajuće dokumente. Rezultate ispitivanja treba evidentirati izvještajima. 
 
 
Armatura 

- armatura mora biti izrađena od čelika za armiranje – norma HRN EN 13670-1 
- provjeriti da li je armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije (Prilog B, 

Tehnički propis za betonske konstrukcije). 
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Ugradnja betona mora biti kontrolirana i treba se osigurati traženi zaštitni sloj betona. Osigurati pravilno vibriranje 
ugrađenog betona, osigurati da segregacija betona bude svedena na najmanju mjeru. Osigurati njegu ugrađenog betona – osigurati 
nisku evaporaciju vlage iz površinskog sloja betona – držati površinu stalno vlažnom! 

 
Nakon skidanja oplate provesti kontrolu površine betona i odrediti nivo sukladnosti sa zahtjevima. Površinu betona treba 

zaštititi od eventualnih oštećenja. 
 
MJERE ZAŠTITE NA RADU 
 

Izvođač mora voditi računa o mjerama zaštite na radu (proizvodnja, transport, montaža). Pomoću mjera treba osigurati 
organizaciju rada, opremu i ostala pomoćna sredstva. 

 
Izvođač mora provoditi sve mjere osiguranja za rad s teškim teretima, rad na visini, rad s dizalicama, te treba izvršiti provjeru 

zaštitnih mjera preko rukovoditeljstva radova. 
 

 
ZIDARSKI  RADOVI 
Radove treba izvesti prema Tehničkom propisu za zidane konstrukcije NN 01/07. 
Izvođač  je dužan pratiti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju, kao i pomoćnih materijala koji se neće ugraditi ali se koriste u toku 
radova, te sukladno standardu dokazati da korišteni materijali za odgovarajući standard zadovoljavaju, kao i stručni radnici. 
Radove oko  atestiranja  povjeriti  ovlaštenoj i stručnoj organizaciji. 
Sve zidarske radove treba  izvesti prema građevinskim normama G.N.301. 
  a) zidanje 
Zidati treba u potpuno horizontalnim  redovima, sa potpuno ispunjenim reškama ležajnim i sudarnim. Ako blokovi imaju protupotresni 
džep, isti treba biti ispunjen mortom. Kod  ploha koje se trebaju  žbukati treba ostaviti reške dubine do  2 cm. Elementi kojima se zida   
moraju biti  izrađeni u propisanoj  kvaliteti. Mort naveden kao produžni je produžni vapneni mort, a opeke i  blok opeke izrađene su 
od pečene gline. 
  b) žbukanje 
 Pijesak za žbuku mora biti bez nečistoća do 3 mm a maksimalni promjer zrna ne smije prijeći 1/3 propisane debljine žbuke. 
Vapno se koristi gašeno ili hidratizirano. Za pripremu cementnih ili produžnih cementnih mortova koristiti  isključivo portland cement. 
Voda za pripremu morta mora biti čista. Obavezno izvršiti pripremu ploha za žbukanje (čišćenje, močenje-sušenje) a treba paziti i na 
temperaturne uvjete prilikom izvođenja žbukanja. 
 Izvođenje radova na gradilištu smije započeti tek po uređenju gradilišta po odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u 
građevinarstvu (Sl. list 42/68, 45/68-ispravak). 
 
TESARSKI  RADOVI 
SKELE 
 Skela mora biti tako konstruirana i izvedena da mora preuzimati opterećenja i utjecaje koji nastaju u toku izvođenja radova, a bez 
štetnih slijeganja i deformacija, te mora udovoljavati zahtjevima propisa Zaštite na radu. 
 Za radove na fasadi koriste se skele sa čeličnim cijevnim profilima. Čelične cijevi moraju odgovarati standardu HRN C B5.021. 
Povezivanje cijevi vrši se pomoću nastavaka i spojnica izrađenih iz vruće valjanih profila u skladu s HRN C B3.021. 
 OPLATE  
Za izvedbu gotovo svih betonskih i armiranobetonskih elemenata potrebno je pravovremeno izraditi, postaviti i učvrstiti odgovarajuću 
drvenu, metalnu ili sličnu oplatu. Oplata mora odgovarati mjerama građevinskih nacrta, detalja i planova oplate. Podupiranjem i 
razupiranjem oplate mora se osigurati njena stabilnost i nedeformabilnost pod teretom ugrađene mješavine. Unutarnje površine 
moraju biti ravne i glatke, bilo da su vertikalne, horizontalne ili kose. Postavljena oplata mora se lako i jednostavno rastaviti, bez 
udaranja i upotrebe pomoćnih alata i sredstava čime bi se "mlada" konstrukcija izložila štetnim vibracijama. Ako se nakon skidanja 
oplate ustanovi da izvedena konstrukcija dimenzijama i oblikom ne odgovara projektu Izvoditelj je obavezan istu srušiti i ponovno 
izvesti prema projektu. Prije ugradnje svježe mješavine betona u oplatu, ako je drvena, potrebno ju je dobro navlažiti, a ako je 
metalna mora se premazati odgovarajućim premazom. 
 Izvoditelj ne može započeti betoniranje dok nadzorni inženjer ne izvrši pregled postavljene oplate i pismeno je ne odobri. Sve nove 
krovne elemente i oplate treba zaštiti od insekata i protiv trulenja. 
Oplata mora biti konstruirana da može preuzeti opterećenja i utjecaje koji nastaju u toku izvođenja radova bez štetnih slijeganja i 
deformacija, te da osigura točnost predviđenu projektom konstrukcije. 
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 Oplata mora biti izvedena da odgovara načinu ugradbe, njegovanja i toplinske obrade betona. Oplata mora biti takva da se pri 
betoniranju ne gube sastojci betona. Ako je oplata glatka, premazana zaštitnim sredstvom (oplatan), nisu potrebni nikakvi naknadni 
radovi na glatkoći i estetskom izgledu betona. Unutrašnje površine oplate moraju biti glatke i čiste, te moraju odgovarati projektu. 
Premaz oplate ne smije biti štetan za beton, te ne smije djelovati na promjenu boje ili svojstava betona. Prije ugrađivanja betona u 
oplatu moraju se obavezno provjeriti dimenzije skele i oplate, te kvaliteta njihove izrade. Kad tehnologija gradnje zahtjeva 
podupiranje i nakon skidanja oplate, raspored i način podupiranja mora se odrediti projektom.  
Skele i oplate moraju se izvoditi u skladu s: - HRN U.C9.400 - HRN D.B1.024 – okruglo drvo - HRN D.B1.025 - HRN D.C1.030 – 
rezano crnogorično drvo - HRN D.C1.041 Drvena građa i materijal za izradu nosivih konstrukcija oplate mora biti kvalitetan. Drvena 
građa mora biti suha, zdrava i posječena zimi. 
 

TEHNIČKI PROPISI I PRAVILNICI 

 Zakon o prostornom uređenju NN 155/25 
 Zakon o gradnji  NN 155/25 
 Zakon o normizaciji NN 80/13 
 Pravilnik o kontroli projekata NN 32/14 
 Zakon o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18 
 Zakon o zaštiti okoliša  NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18 
 Zakon o zaštiti od požara  NN 92/10, 114/22 
 Tehnički propis za građevinske konstrukcije NN 17/17, 75/20, 7/22 
 Zakon o građevnim proizvodima NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20 
 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 34/2018, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23 
 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju 104/2017, 115/18, 16/20, 30/23 

                                                                                                                                                                    Projektant: 

                                                        Marko Črne, mag.ing.aedif. 
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 7. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA  
 
PRIMJENJENI PROPISI 
 

 Zakon o prostornom uređenju (NN 155/25) 
 Zakon o gradnji (NN 155/25) 
 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (N.N. 78/18, 118/18, 110/19) 
 Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09, 128/10, 136/12, 76/13, 

153/13) 
 Zakon o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19, 103/2024) 
 Zakon o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) 
 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 
 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N br. 8/06) 
 Pravilnik o uvjetima za ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara 
 (NN br. 67/96 i 44/12.) 
 Pravilnik o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/2011, 74/13)  
 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. br. 35/94; 55/94 i 142/03) 
 Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara 

(N.N. 62/94, 32/97, 56/12,61/12). 
 

PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA  ZAŠTITE OD POŽARA TIJEKOM IZVEDBE 
 

- Za vrijeme izvedbe građevinskih i ostalih radova na predmetnoj građevini, odnosno lokaciji potrebno je organizirati gradilište 
tako da se zaštite svi  lako zapaljivi materijali, odnosno  potrebno je iste deponirati sa potpuno provedenim mjerama zaštite od 
požara na odvojeni i posebno označeni prostor. 

- Električne instalacije, uređaji i oprema koja se koristi u toku izvođenja radova, mora odgovarati važećim tehničkim 
propisima i biti ispravna odnosno provjerena prije uporabe. 

- Na svim mjestima u okviru gradilišta gdje postoji opasnost od požara, potrebno je provesti zaštitne mjere prema Zakonu o 
zaštiti od požara. 
- Zapaljive tekućine potrebno je čuvati  u posebnim skladištima, odnosno prostoru osiguranom od požara, i podvrgnuti 
posebnom nadzoru i kontroli, kako skladištenja tako i uzimanja u toku izvođenja radova. Predmetno mjesto označiti posebnim 
oznakama sukladno važećim propisima. 
- Nakon završetka izvođenja radova, potrebno je urediti gradilište, odnosno odstraniti sve ostatke građe i materijala koji su 
korišteni u toku izgradnje. 

 

PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA  ZAŠTITE OD POŽARA TIJEKOM UPORABE 
 

U slučaju potrebe može intervenirati javna vatrogasna postrojba iz Karlovca. 
 
 
                                                                                                                                                                  Projektant: 

   Marko Črne, mag.ing.aedif. 
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8. PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI 

 KORISNO „Q“ (uporabno) 

Stambeni prostor (razred površina A)  2,0kN/m2  
Stubišta, 3,0kN/m2, balkoni 4,0 kN/m2 

 
 
 
 
Krovište slojevi 1,0kn/m2 
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TEHNIČKO RJEŠENJE ZAŠTITE OD POŽARA – PRORAČUN KONSTRUKCIJE 
NA POŽARNO OPTEREĆENJE 
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PRIMJENJENI PROPISI:  

HRN EN 1991-2-2 (Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2.2. dio: Djelovanja na konstrukcije 
izložene požaru),  
HRN EN 1992-1-2:2004 (Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-2: Opći dio – Proračun konstrukcija na 
požarno djelovanje) 
Ocjena pouzdanosti armiranobetonske konstrukcije u slučaju požara provest će se primjenom tabličnog 
postupka čime se dobivaju minimalne dimenzije poprečnih presjeka ploča, nosivih i pregradnih zidova, greda i 
stupova, uključujući i vrijednosti zaštitnog sloja betona, koje osiguravaju dovoljnu otpornost na proračunski 
požar definiran uvjetima normirane krivulje temperatura-vrijeme i to za određeni vremenski period. 

OPIS OBJEKTA I KARAKTERISTIKE KONSTRUKCIJE: 

Predmetna konstrukcija lifta s 5 etaže nadzemne, prizemlje i 4 kata. Visina etaža prizemlja iznosi min 3,6 
prizemlje i 2,8-3,8m katova. 
Konstrukciju gradnje čini sustav međusobno povezanih ab zidova, povezanih se stropnom pločom objekta. 
 
 
 
 
Prema elaboratu zaštite od požara karakteristike konstrukcije u odnosu na otpornost protiv požara su sljedeće:  
GRADNJA DIZALA 

vatrootpornost nosive konstrukcije … 90min 
vatrootpornost zidova na granici požarnog odjeljka … 90min 

 
 

 
 

JEDNADŽBA GRANIČNOG STANJA 

Jednadžba graničnog stanja definira se na razini nosivosti sljedećim izrazom: 

 
Odnosno, proračunska vrijednost otpornosti elementa u požarnoj situaciji u trenutku t veća je ili jednaka 
proračunskoj vrijednosti mjerodavnog učinka djelovanja u požarnoj situaciji u trenutku t. Učinci djelovanja 
mogu se izvesti iz onih koji su određeni u proračunu za običnu temperaturu: Efi,d,t = Efi,d = fiEd. (Ed je 
proračunska vrijednost učinka od djelovanja iz osnovne kombinacije djelovanja; Efi,d je odgovarajuća 
konstantna proračunska vrijednost u požarnoj situaciji; fi je koeficijent umanjenja, odnosno faktor korekcije). 

STALNA SITUACIJA ZA PRORAČUN U UVJETIMA UOBIČAJENE TEMPERATURE 

Računalnim programom Tower 7 dobivene su unutarnje sile koje odgovaraju uvjetima uobičajene temperature. 
Provedeno je dimenzioniranje AB ploča, greda, zidova i stupova. Poprečni presjek šipke armaturne mreže AB 
ploče u najnižem sloju iznosi 6mm (Q mreže), a zidova 8mm (Q mreže). U gredama uzdužna armatura je 
12mm s vilicama presjeka 8mm.  
Minimalni zaštitni sloj iznosi 2.5cm pa je osni razmak od središta šipke armature do dna ploče: 
25+0.5x6=28mm. Osni razmak za zidove iznosi: 25+0.5x8=29mm. U gredama osni razmak od središta šipke 
do dna grede iznosi: 25+8+0.5x12=39mm, odnosno 25+8+0.5x12= 39mm. 
 

IZVANREDNA POŽARNA PRORAČUNSKA SITUACIJA 

Kombinacija djelovanja za izvanrednu proračunsku situaciju glasi: 
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uz čestu vrijednost 1 1Qk,1 kao reprezentativnu vrijednost prevladavajućeg promjenljivog djelovanja, ili: 

 
nazovistalnu vrijednost 2 1Qk,1 kao reprezentativnu vrijednost prevladavajućeg promjenljivog djelovanja. 
U svrhu pojednostavljenja koristi se koeficijent umanjenja fi ovisan o omjeru glavnog promjenljivog i stalnog 
djelovanja na konstrukciju: 

 
Koeficijent umanjenja predstavlja vezu između proračunske vrijednosti učinka od djelovanja u požarnoj situaciji 
i proračunske vrijednosti učinka od djelovanja pri normalnoj temperaturi: 

 
Za etažne AB ploče stalno opterećenje iznosi 25x0.2+2.4 = 7.40kN/m2. Promjenjivo opterećenje ploča je 
2.0kN/m2. Ako se koristi česta vrijednost promjenjivog djelovanja 1 1 Qk,1 koeficijent umanjenja iznosi: 

 
Ako se koristi nazovistalna vrijednost promjenljivog djelovanja 2 1Qk,1 koeficijent umanjenja iznosi: 

 
 

PRORAČUNSKI POŽAR 

Proračunski požar je propisani razvoj požara koji se pretpostavlja u proračunu. Proračunski požar može se 
odrediti primjenom istovrijednog vremena izloženosti požaru. To je vrijeme potrebno da požar koji slijedi 
normiranu krivulju temperatura-vrijeme proizvede isti temperaturni učinak u elementu kao i stvarni požar. U 
slučaju betonskih konstrukcija izloženih savijanju to vrijeme odgovara vremenu pri kojem donja vlačna 
armatura dosegne temperaturu tijekom nominalnog požara istu kao i najveća temperatura koja se postigne u 
armaturi pri stvarnom požaru. Kako bi se ovo vrijeme odredilo, treba uzeti u obzir parametre koji utječu na 
stvarni požar. To podrazumijeva požarno opterećenje, veličinu prozračivanja i toplinska svojstva okružujućih 
površina požarnog odjeljka.  
Požarno opterećenje, Q [MJ] je zbroj toplinske energije koja nastaje gorenjem svih gorivih tvari u prostoru 
(sadržaj zgrade i konstrukcijski elementi). Gustoća požarnog opterećenja q [MJ/m2] je požarno opterećenje po 
metru kvadratnom. Može se odnositi na površinu podova (qf) ili na površinu ukupne površine zgrade, 
uključujući otvore (qt).  
 
Istovrijedno vrijeme izloženosti požaru određuje se prema:  
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Svi nosivi elementi su izvedeni od armiranog betona te otpornosti na požar od 90min. 
Elementi drvenog krovišta se oblažu negorivim gipskartonskim pločama. 
 
 
. 

PROJEKTANT: 

   Marko Črne, mag.ing.aedif. 
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